ANALISIS POR NATURALEZAS (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 DEMOLICION DE CIMENTACION EXISTENTE 115,38 6.042,45 1,29 1.594,55 0,34 7.637,00
TOTAL CAPITULO 0L 6.042,45 13 159455 03 7.637,00

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON 148,46
MEDIOS MECANICOS

02.02 m3 EXCAVACION EN VACIADO, DE TIERRAS DE 208,62
CONSIST. MEDIA

02.03 M3 MEJORA DE TERRENO 44,54 517,11 0,11 561,20 0,12 1.078,31
TOTAL CAPITULO 02....ceeeeeeeeeeeeeeeeeeere 51711 01 561,20 01 1.078,31

CAPITULO 03 CIMENTACION y ESTRUCTURA

03.01 m2 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA 10 cm ESP. 148,46 81,65 0,02 809,11 0,17 22,27 0,00 913,03
MEDIO

03.02 m3 HORM. ARM. HA-25/B/25/lla B500S EN LOSAS 100,53 1.746,21 0,37 9.984,64 2,13 651,43 0,14 12.382,28
CIMENTACION

03.03 m3 HORM. ARM. HA-15/B/25/llla B500S EN MURO 118,49 9.492,94 2,03 16.929,97 3,62 27,25 0,01 26.450,17
CONT. VENC. 2C

03.04 m2 FORJ. RETICULAR BLOQUES PERM. HORMIGON 910,31 32.334,21 6,91 27.882,80 5,96 154,75 0,03 60.371,76
SOP. HOR. HA-30/B/15/llla

03.05 m3 HORM. ARM. HA-30/B/15/llla LOSAS INCL. 8,59 469,44 0,10 1.119,02 0,24 2,92 0,00 1.591,38
I/ENC.VISTO. C/PELD.

03.06 m3 HORM. ARM. HA-15/B/15/lla EN LOSAS I/ENC VISTO, 25,52 2.312,11 0,49 4.005,36 0,86 8,68 0,00 6.326,15
ESP. 20cm
TOTAL CAPITULO 03....oveeeeereeeese s 46.436,57 99 60.730,89 130 867,31 02 108.034,77

CAPITULO 04 SANEAMIENTO

04.01 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE 2,00 1.361,44 0,29 1.361,44
ALCANTARILLADO

04.02 m  BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIAM. 110 mm 33,40 450,57 0,10 261,52 0,06 712,09
antirruido

04.03 m  BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIAM. 90 mm 41,70 641,35 0,14 303,16 0,06 944,51
antirruido

04.04 m  BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIAM. 50 mm 81,00 1.245,78 0,27 564,57 0,12 1.810,35
antirruido

04.05 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIAM. 90 mm 39,10 501,26 0,11 154,45 0,03 655,71
antirruido
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04.06 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIAM. 110 mm 13,95 234,22 0,05 66,96 0,01 301,18
antirruido

04.07 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIAM. 63 mm 2,91 37,31 0,01 11,49 0,00 48,80
antirruido

04.08 m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC 1,10 18,80 0,00 4,82 0,00 0,41 0,00 24,02
DIAM. 110 mm.

04.09 m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC 19,83 338,89 0,07 86,86 0,02 7,34 0,00 433,09
DIAM. 90 mm.

04.10 m2 Doble cerramiento, fab. Ladriloo perf + pref Hormigdn 17,81 1.211,08 0,26 1.211,08

04.11 u ARQUETA A PIE DE BAJAN DE 51X51 ¢cm 0,70 m 3,00 421,41 0,09 116,73 0,02 538,14

04.12 u  CAZOLETA SIFONICA DE epdm CON REJILLA 6,00 105,18 0,02 177,72 0,04 282,90
paragravillas DIAM. 90 mm

04.13 U  ARQUETA SIFONICA DE 63 X63 PREF. TAPA 2,00 422,82 0,09 105,94 0,02 528,76
FUNDICION..

04.14 u CAZOLETA SIFONICA DE epdm CON REJILLA plana 2,00 3506 0,01 59,24 0,01 94,30
DIAM. 90 mm

04.15 u  DESAGUE LAVABO UN SENO CON PVC 40 mm 16,00 249,44 0,05 52,64 0,01 302,08
antirruido

04.16 u  DESAGUE BIDE, CON TUBO DE PVC 40 mm antirruido 8,00 124,72 0,03 20,88 0,00 145,60

04.17 u DESAGUE BANERA CON TUBO DE PVC 50 mm 8,00 148,16 0,03 33,52 0,01 181,68
antirruido

04.18 u  DESAGUE DE INODORO CON MANGUETON PVC 16,00 264,96 0,06 273,44 0,06 538,40
110 mm antirruido

04.19 u  DESAGUE FREGADERO UN SENO, CON SIFON IND. 8,00 109,20 0,02 55,12 0,01 164,32
PVC 40 mm antirruido

04.20 u  DESAGUE LAVADORA SIFON IND. CON PVC 40 mm 8,00 116,96 0,03 49,44 0,01 166,40
antiruido

04.21 u  DESAGUE LAVAVAJILLAS SIFON IND. CON PVC 40 8,00 116,96 0,03 49,44 0,01 166,40
mm antiruido

04.22 m  CANALIZACION DERIVACION PARA DESAGUES PVC 72,00 771,12 0,16 216,00 0,05 987,12
50 mm DIAM antirruido

04.23 u  BOTE SIFONICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 50 16,00 437,60 0,09 236,00 0,05 673,60
mm antirruido

04.24 m  CANAL DE HORMIGON POLIMERO MAS REJILLA 33,92 551,20 0,12 1.339,84 0,29 1.891,04
FUNDICION DULTIL 15x 15cm
TOTAL CAPITULO O4.....oeeeeee e 73429 16 5.601,21 12 7,74 00 1.211,08 03 14.163,01
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CAPITULO 05 ALBANILERIA

05.01 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUENO 728,46 6.323,03 1,35 4.654,86 1,00 10.977,89

05.02 m EMPARCHADO C/V FRENTE DE FORJADO CON 304,50 2.006,66 0,43 925,68 0,20 2.932,34
PLAQUETAS L/PERF.

05.03 m FORMACION PELDANO PERFORADO 7 cm 98,70 1.001,81 0,21 338,54 0,07 1.340,35

05.04 m  DINTEL HORMIGON ARMADO CON PIEZAS 91,20 658,46 0,14 352,94 0,08 1.011,41
PREFABRICADAS

05.05 m2 FABRICA 1 PIE L/IPERF. TALADRO PEQUENO 16,38 245,04 0,05 210,48 0,04 455,53

05.06 m2 Trasdosado pladur zonas secas 6 himedas (1x 19N 6 728,46 425421 0,91 6.221,05 1,33 10.475,25
1X15WA/72+LR)

05.07 m2 Citara L/perforado taladro pequefio. 95,20 826,34 0,18 608,33 0,13 1.434,66

05.08 m2 Tabique de pladur (1x19N / 46 + LR /1x 19N) Distrib. 479,78 3.300,89 0,71 8.688,82 1,86 11.989,70
VIV.

05.09 m2 Tabique de pladur (15 WA / 46 + LR /1x 19N) Distrib. 459,60 3.162,05 0,68 8.323,36 1,78 11.485,40
VIV.

05.10 m2 Tabique de pladur (15 WA / 46 + LR / 15 WA ) Distrib. 55,50 381,84 0,08 1.005,11 0,21 1.386,95
VIV.

05.11 m2 Doble cerramiento, fab. Ladriloo perf + pref Hormigén 6,65 452,20 0,10 452,20

05.12 ud Ayudas de albafiileria en edificio plurifamiliar 8,00 1.270,56 0,27 3520 0,01 1.305,76
TOTAL CAPITULO 05......cveeeereeeeeeeeeeeeeeeere 23.430,88 50 31.364,36 6,7 45220 01 55.247,44

CAPITULO 06 CUBIERTAS

06.01 m2 FALDON AZ. NO TRANS. INVERTIDA arido rodado 115,75 2.732,86 0,58 2.088,13 0,45 4.820,99

06.02 m2 FALDON AZ. TRANS. INVERTIDA aislante term., 51,00 1.565,19 0,33 1.340,28 0,29 2.905,47
baldosa porcelanico

06.03 m2 FALDON CUBIERTA LAMINA AUTOPROTEGIDA. 20,70 246,12 0,05 476,51 0,10 722,64
TOTAL CAPITULO 06.......oveeeeeeeeeeeereeeeeeere 454417 10 3.90492 08 8.449,10

CAPITULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

07.01 m2 IMPERMEAB. SUELOS, LAMINA POLIETILENO 0.2 148,46 86,11 0,02 99,47 0,02 185,58
mm

07.02 m2 IMPERMEAB. LAMINA BITUMINOSA 15,20 134,52 0,03 141,51 0,03 276,03
AUTOPROTEGIDA

07.03 m2 ESPUMA DE POLIURETANO PROY. 35 KG/M3 176,68 369,26 0,08 1.007,08 0,22 24,74 0,01 1.401,07

07.04 m2 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO ANTI-IMPACTO. 626,88 852,56 0,18 2.068,70 0,44 2.921,26
POLIESTER Y POLIESTIR.

07.05 m  JUNTA HIDROEXPANSIVA 67,00 503,84 0,11 117,25 0,03 621,09
TOTAL CAPITULO 07....ooveeeeeeeeseceseeeneeoan 1.946,28 04 3.434,01 07 24,74 0,0 5.405,03
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ANALISIS POR NATURALEZAS (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA %  MATERIALES %  MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE

CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS

08.01 m2 REVESTIMIENTO CON MORTERO TECNICO DE CAL 910,41 12.627,39 2,70 828,47 0,18 13.455,86
Y CEMENTO.

08.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y 65,64 844,79 0,18 59,73 0,01 904,52
RAYADO PARA ALICATADO

08.03 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO PROYECTADO SIN 423,60 3.439,63 0,74 804,84 0,17 4.244,47
MAESTREAR EN TECHOS, YESO

08.04 m2 PANELADO DE PAREDES CON TABLABLERO DE 12,46 240,60 0,05 136,31 0,03 376,92
MADERA

08.05 m2 ALICATADO GRES PORCELANICO COLOR LISO 630,22 10.732,65 2,29 5.697,19 1,22 16.429,84
RECTANGULAR c¢m ADHESIVO

08.06 m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE YESO LAMINAD, 133,88 1.676,18 0,36 634,59 0,14 2.310,77
ESTRUCTURA FIJ. METALICA

08.07 m2 TECHO LAMAS ALUM. LACADAS COLOR DESMONT. 176,68 2.424,05 0,52 6.176,73 1,32 8.600,78
Y ENTRAM. OCULTO

08.08 m2 BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE DE 627,48 3.670,76 0,78 2.089,51 0,45 5.760,27
CEMENTO, DE CAPA GRUESA

08.09 m2 SOLADO TERRAZO MICROGRANO, ROD. DM 446,56 3.286,68 0,70 6.162,53 1,32 9.449,21

08.10 m  SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS 19,68 38,97 0,01 28,14 0,01 67,11

08.11 m2 PAVIMENTO GRES ANTIDESLIZANTE 171,00 1.925,46 0,41 5.326,65 1,14 7.252,11

08.12 m2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRES 114,25 1.286,46 0,28 3.558,89 0,76 4.845,34
ANTIDESLIZANTE

08.13 m PELDANO, HUELLA Y TABICA PREFABRICADO 98,70 1.954,26 0,42 412,57 0,09 2.366,83
HORMIGON ANTIDES. RESISTE

08.14 m  ALFEIZAR DE HORMIGON POLIMERO, CON 63,58 756,60 0,16 762,96 0,16 1.519,56
GOTERON 30cm

08.15 m REMATE DE HORMIGON POLIMERO DE 32 cm CON 40,94 487,19 0,10 491,28 0,11 978,47
GOTERON

08.16 m3 RELLENO DE HORMIGON ALIGERADO 28,50 332,31 0,07 112,29 0,02 444,60
TOTAL CAPITULO 08.....ooeveeeeeveeeeeeeeeeree 4572396 98 33.28268 71 79.006,66

CAPITULO 09 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

09.01 u  LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m C. 8,00 100,16 0,02 303,60 0,06 403,76
SUAVE

09.02 u  LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60x0,40 m C. 8,00 100,16 0,02 303,60 0,06 403,76
SUAVE

09.03 u  BIDE PORCELANA VITRIFICADA, COLOR SUAVE 8,00 88,32 0,02 210,72 0,05 299,04

09.04 u  BANERA CHAPA ACERO C. SUAVE 1,40x0,70 m 4,00 73,48 0,02 127,80 0,03 201,28

09.05 u  INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA 16,00 357,12 0,08 1.095,84 0,23 1.452,96
VITRIFICADA SUAVE

09.06 u  PLATO DE DUCHA DE 1,34X0,7 4,00 41,68 0,01 343,40 0,07 385,08
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ANALISIS POR NATURALEZAS (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CcODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE

09.07 u  EQUIPO GRIFERIA LAVABO MONOMANDO PRIMERA 16,00 130,56 0,03 453,28 0,10 583,84
CALIDAD

09.08 u  EQUIPO GRIFERIA BIDE MONOMANDO PRIMERA 8,00 65,28 0,01 282,64 0,06 347,92
CALIDAD

09.09 u  EQUIPO GRIFERIA BANO MONOMANDO PRIMERA 4,00 26,20 0,01 140,20 0,03 166,40
CALIDAD

09.10 u  EQUIPO GRIFERIA LAVADORA/LAVAVAJILLAS 16,00 65,44 0,01 247,04 0,05 312,48
PRIMERA CALIDAD

09.11 u  EQUIPO GRIFERIA DUCHA MONOMANDO PRIMERA 4,00 32,64 0,01 104,44 0,02 137,08
CALIDAD
TOTAL CAPITULO 09......oeeeereeeeeeeeeeeeeeeee 1.081,04 02 3.61256 08 4.693,60

CAPITULO 10 INSTALACION ELECTRICIDAD

SUBCAPITULO 10.01 LINEAS GENER., CENTRALIZ. Y DERIVAC.IND

10.01.01 m. LIN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x 150 Al. 10,00 3.250,00 0,69 3.250,00

10.01.02 Ud ARQUETATIPO A-1 1,00 78,12 0,02 82,95 0,02 161,07

10.01.03 Ud. MODULO 10 CONTADORES MONOFASICOS 1,00 43,52 0,01 521,22 0,11 564,74

10.01.04 Ud. MODULO SALIDA-BORNAS 1,00 51,48 0,01 51,48

10.01.05 Ud. MODULO EMBARRADO-PROTECCION 1,00 15,11 0,00 55,13 0,01 70,24

10.01.06 Ud. C.G.P.100 A 1,00 15,50 0,00 269,77 0,06 285,27

10.01.07 Ud. MODULO INTERRUPTOR 160A 1,00 11,63 0,00 214,28 0,05 225,91

10.01.08 MI. L.GENERAL CU-3x35+1x 16, RZ1-K(AS), y ayudas de 30,00 138,00 0,03 1.351,20 0,29 1.489,20
albafil.

10.01.09 MI. DERIV.IND.2x6+1x6 mm2,; ES07Z1-K(AS).-T-16 mm. 300,00 402,00 0,09 1.227,00 0,26 1.629,00

10.01.10 Ud. CAJA c/PUENTE PRUEBA TIERRA 1,00 60,14 0,01 21,78 0,00 81,92

10.01.11 Ud. TOMA TIERRA ESTRUCTURA, cobre 25 mm2, (300 2,00 125,94 0,03 43,36 0,01 169,30
m2)

10.01.12 ML L.TIERRA DE Cu 35 mm? 50,00 374,00 0,08 126,50 0,03 500,50

10.01.13 Ud. REGISTRO RF-30 HOMOLOGADO PARA 4,00 71,00 0,02 144,52 0,03 215,52
VERTICALES DERIVACIONES

SUBCAPITULO 10.02 INSTAL. ZONAS COMUNES

10.02.01 MI. DERIV.IND.TRIF. 4x 1x 16+10mm2);ES07Z1(AS).-T-40 25,00 29,00 0,01 486,00 0,10 515,00
mm.Comunes

10.02.02 Ud. CUADRO DISTRIB. SERVICIOS COMUNES EDIFICIO 1,00 10,88 0,00 105,59 0,02 116,47

10.02.03 Ud. CUADRO SECUNDARIO RECINTO R.LT.IL. 6 R.LT.S. 1,00 2,17 0,00 56,85 0,01 59,02

10.02.04 Ud. CUADRO ASCENSOR, C/prot.magn., difer., limit. 1,00 569 0,00 113,05 0,02 118,74
sobret. etc.inst.

10.02.05 MI. CIRCUITO ALIMENTACION ASC. ;ES07Z1(A), de 16,00 18,24 0,00 81,12 0,02 99,36
2X6+1x6

10.02.06 ML CIRCUITO ELECT.2X2,5+CP1X2,5 60,00 67,20 0,01 179,40 0,04 246,60

mm2;);ES07Z1(AS).-T-20 mm.
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10.02.07 MI. CIRCUITO ELECT.2X1,5+CP1X1,5 300,00 336,00 0,07 267,00 0,06 603,00
MM2;ES-0721-K(AS)-750 V.-T/COARR.Z.

10.02.08 Ud. T.CORR.16A+T/2,5mm?, para centralizaciones 3,00 3342 0,01 51,03 0,01 84,45

10.02.09 u DETECTOR VOLUM.DE PRESENCIA 7,00 58,03 0,01 363,23 0,08 421,26

10.02.10 Ud. PTO. ALIMENTACION A EQUIPO AUTON. 7,00 7,84 0,00 14,42 0,00 22,26
ALUMBRADO EMERG

10.02.11 u PTO. ALIMENTACION A EQUIPO ALUMBRADO 28,00 118,72 0,03 202,44 0,04 321,16

10.02.12 Ud. P.LUZ EMERG.100 Lum.PVC 7,00 23,17 0,00 469,28 0,10 492,45

10.02.13 u PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON INTE. 4,00 16,96 0,00 28,92 0,01 45,88
UNIPOLAR, completo

10.02.14 Ud PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON 13,00 269,23 0,06 221,13 0,05 490,36
PULSADOR

10.02.15 Ud. PORTERO AUTO.SIS.DIGITAL 20 U. 1,00 39,06 0,01 319,70 0,07 358,76

10.02.16 Ud. PTO TFNO RED URBANA CON TUBO EMPOTRADO 8,00 895,20 0,19 895,20

10.02.17 Ud. APLIQUE EXT.ESTANCO ANTIVANDALICO i/FL.22W 16,00 159,04 0,03 297,44 0,06 456,48

10.02.18 Ud. APLIQUE INTERIOR INDIREC 2x18 W, Zonas 3,00 29,82 0,01 721,32 0,15 751,14
comunes

10.02.19 Ud. LUM.PLASTICA ESTANCA 2x18 W. 9,00 89,46 0,02 334,71 0,07 424,17

SUBCAPITULO 10.03 INSTAL. INTERIOR VIVIENDAS

10.03.01 Ud. CUADRO DISTRIB.E.MEDIA(C1+C2+C3+C4+C5+C6) 8,00 22,32 0,00 1.204,64 0,26 1.226,96

10.03.02 Ud. EQUIPOTENCIAL EN COCINAS 4mm2 8,00 8,16 0,00 10,32 0,00 18,48

10.03.03 Ud. EQUIPOTENCIAL BANOS 4mm? 16,00 16,32 0,00 20,64 0,00 36,96

10.03.04 Ml CIRCUITO ELECT.2X1,5+CP1X1,5MM2; PVC750 90,00 95,40 0,02 185,40 0,04 280,80
V.-ES07Z1-KT/COARR.

10.03.05 Ml CIRCUITO ELECT.2X2,5+CP1X2,5 MM2; PVC750 480,00 508,80 0,11 143520 0,31 1.944,00
V.-ES07Z1-KT/COARR.

10.03.06 ML CIRCUITO ELECT.2X4+CP1X4 MM2; PVC750 248,00 262,88 0,06 808,48 0,17 1.071,36
V.-ES07Z1-KT/COARR.

10.03.07 MI. CIRCUITO ELECT.2X6+CP1X6 MM2; PVC750 176,00 186,56 0,04 696,96 0,15 883,52
V.-ES07Z1-KT/COARR.

10.03.08 Ud. T.CORR.16A "SCHUKO",c/pp circuito, Instalada 80,00 239,20 0,05 1.360,80 0,29 1.600,00

10.03.09 Ud. T.CORR.20A+T/4mm?c/pp.circ. instalado. 24,00 71,76 0,02 465,84 0,10 537,60

10.03.10 Ud. T.CORR.25 A+TT/6mm2 c/pp.circ. instalado. 8,00 72,56 0,02 179,20 0,04 251,76

10.03.11 u PTO. ALIMENTACION A EQUIPO ALUMBRADO 36,00 152,64 0,03 260,28 0,06 412,92

10.03.12 u PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON INTE. 32,00 135,68 0,03 231,36 0,05 367,04
UNIPOLAR, completo

10.03.13 Ud PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON 6,00 24,00 0,01 103,68 0,02 127,68
CONMUTADOR, completo

10.03.14 Ud PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON 8,00 44,16 0,01 599,28 0,13 643,44
CRUZAMIENTO, completo

10.03.15 Ud. PUNTO PULSADOR TIMBRE . 8,00 74,16 0,02 126,40 0,03 200,56
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ANALISIS POR NATURALEZAS (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CcODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE
TOTAL CAPITULO 10, 456349 10 17.005,50 3,6 3.250,00 07 24.818,99

CAPITULO 11 INSTALACION DE DISTRIB. INTERNA AGUA CONS. HUMANO (ACH.))

SUBCAPITULO 11.01 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION A.C.H.

11.01.01 u ACOMETIDA A RED DE AGUA PARA CONSUMO 1,00 790,28 0,17 790,28
HUMANO

11.01.02 ud CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO 1,00 113,49 0,02 840,83 0,18 954,32

11.01.03 u  ARQUETA VALVULA GENERAL SUMIN. A.C.H., DE 1,00 188,93 0,04 45,48 0,01 234,41
40x 50x 50

11.01.04 u  VALVULA RETENCION 1 1/2" 2,00 17,42 0,00 25,76 0,01 43,18

11.01.05 u  VALVULA ESFERA PN-16 D-1 1/2" 3,00 22,38 0,00 87,15 0,02 109,53

11.01.06 m  TUB. POLIETILENO PE-50. PVC 90 29,60 239,46 0,05 253,67 0,05 493,14

11.01.07 u CENTRALIZACION CONTADOR. 3/4" 1,00 91,35 0,02 715,09 0,15 806,44

11.01.08 m TUBERIA COBRE 20/22MM, MONTANTE 200,00 996,00 0,21 1.804,00 0,39 2.800,00
SUPERFICIE.

11.01.09 ud GRUPO DE PRESION 1,00 44550 0,10 3.329,72 0,71 3.775,22

11.01.10 ud DEPOSITO AQUABLOCK. 1000 . 1,00 44550 0,10 875,21 0,19 1.320,71

SUBCAPITULO 11.02 INSTALACION AGUA C.H. EN VIVIENDAS

11.02.01 u CALENTADOR GAS A.C.S. 8,00 171,12 0,04 959,36 0,21 1.130,48

11.02.02 u PTOALIMENTACION ELECTR. A SISTEMA 5,00 16,20 0,00 132,40 0,03 148,60
CONTROL A.C.S.

11.02.03 u  PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,3)BANO, B+L+HBi. 8,00 1.876,56 0,40 276,56 0,06 2.153,12

11.02.04 u  PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,3)BANO, L+I 8,00 1.929,44 0,41 276,56 0,06 2.206,00

11.02.05 u PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,)COCINA; 20,00 5.159,20 1,10 744,60 0,16 5.903,80
Lavad.;Lavav.;Fregad.;Pileta.

11.02.06 m COQUILLA e9mm - @28 115,00 208,15 0,04 93,15 0,02 301,30

11.02.07 m  COQUILLA e9mm - @22 204,00 295,80 0,06 165,24 0,04 461,04

11.02.08 m  COQUILLA e9mm - @18 40,00 48,40 0,01 32,40 0,01 80,80

SUBCAPITULO 11.03 FONTANERIA ZONAS COMUNES ylo LOCALES TECNICOS

11.03.01 Ud. Punto agua c/PEX, en planta solar, desde 1,00 94,72 0,02 45,85 0,01 140,57
centr.contadores.

11.03.02 Ud. Punto agua c/PEX, en comunes, desde 1,00 31,58 0,01 45,85 0,01 77,43
centr.contadores.
TOTAL CAPITULO 11 12.391,20 26 11.539,16 25 23.930,37
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ANALISIS POR NATURALEZAS (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CcODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE
CAPITULO 12 INSTALACION DE GAS NATURAL
12.01 Ud. ACOMETIDA BAJA PRESI.D=42 mm. 1,00 11,97 0,00 15,50 0,00 27,47
12.02 Ud. BATERIA 8 CONTADORES G-4 1,00 24,03 0,01 83,67 0,02 107,70
12.03 MI.  TUBERIA GAS ACERO D=50mm 30,00 372,90 0,08 310,20 0,07 683,10
12.04 MI. TUB.GAS NATUR.Cu RIGIDO D=20/22 mm. 380,00 2.359,80 0,50 1.242,60 0,27 3.602,40
12.05 Ud. INST.INTER.DE VIVI. GAS NATURAL 8,00 884,64 0,19 786,00 0,17 1.670,64
12.06 Ud. PASAMURO p/TUB.AC.GALV.2" GLP 1,00 9,67 0,00 2,62 0,00 12,29
12.07 MI. PROTECCION MEC.p/TUB.GLP 20,00 96,80 0,02 19,20 0,00 116,00
12.08 MI. PROTECCION MEC.p/TUB.GAS N. VIVI.- 60,00 123,60 0,03 57,60 0,01 181,20
12.09 Ud. JUEGOS CARTELES GAS 2,00 5,52 0,00 25,76 0,01 31,28
12.10 Ud. ARMARIO EXTR. 8 CONTADORES 1,00 120,76 0,03 747,72 0,16 868,48
TOTAL CAPITULO 12....cevveereveeeseveesnesieinnenns 4.009,69 09 3.290,87 07 7.300,56
CAPITULO 13 INSTALACION DE VENTILACION
13.01 Ud. CAJA VENTIL.CENTRIF.CONDUCTO 1.800/2.000 2,00 198,16 0,04 988,40 0,21 1.186,56
méh - 15/20 mmca
13.02 MI. CONDUCTO EVAC. HUMOS, campanas ext., 125 84,00 794,64 0,17 1.644,72 0,35 2.439,36
mmbD., Instalado.
13.03 Ml TUBO HELICOIDAL D=225 mm. 74,40 351,91 0,08 1.160,64 0,25 1.512,55
13.04 Ud REJILLA IMPUL.-RET. 200x 100 SIMPLE 24,00 81,36 0,02 271,20 0,06 352,56
13.05 MI. CHIMENEA CONCENT. DOBLE PARED. EVAC. 24,00 610,56 0,13 1.236,00 0,26 1.846,56
HUMOS, DE 150/225 mm.
TOTAL CAPITULO 13...cemvveerereeesersiessesieisnenns 2.036,63 04 530096 11 7.337,59
CAPITULO 14 INSTALACION DE CAPTACION SOLAR TERMICA COMUNITARIA
14.01 MI. CIRCUITO ELECT. COBRE 0.6/1 KV. 4x4+CP1x4 25,00 122,00 0,03 118,75 0,03 240,75
14.02 Ud. CENTRAL ELECTRONICA CONTROL Y 1,00 30,93 0,01 75,55 0,02 106,48
REGULACION
14.03 Ud. CUADRO GENERAL PLANTA SOLAR 1,00 8,53 0,00 5,40 0,00 13,93
14.04 Ud. CAPTADOR SOLAR 5,00 815,85 0,17 2.177,00 0,47 2.992,85
14.05 Ud. INTERACUM.CHAPA ACERO 1000 I., Aislado 1,00 32,056 0,01 940,28 0,20 972,33
14.06 Ud. DEPOS. EXPANS.80 I./6 bar 1,00 7,59 0,00 334,88 0,07 342,47
14.07 Ud. GRUPO HIDRAULICO CIRCUITO VERTICAL 1,00 6,19 0,00 318,28 0,07 324,47
P/SOLAR, COMPLETO
14.08 Ud. GRUPO HIDRAULICO, circ. primario, 10 paneles de 2,3 1,00 6,82 0,00 138,40 0,03 145,22
m2, instala
14.09 Ud. Separador centrifugo de aire, con purgador automatico. 1,00 3,10 0,00 29,28 0,01 32,38
14.10 Ud. Envase 10 |, Propilenglicol al 30%, incl. relleno y purga. 4,00 29,84 0,01 29,84
14.11 Ud. SISTEMA DISIPACION TERMICA Y VACIADO DE 1,00 30,33 0,01 1.396,90 0,30 1.427,23
FLUIDO
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ANALISIS POR NATURALEZAS (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CcODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE
14.12 MI. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 22X0,7, Aislado 150,00 1.023,00 0,22 1.188,00 0,25 2.211,00
14.13 MI. TUB.ACERO INOX. AlSI-304; 28X0,8, Aislado 8,00 54,56 0,01 79,52 0,02 134,08
14.14 MI. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 42X1,2, Aislado 10,00 68,20 0,01 79,20 0,02 147,40
14.15 Ud. REGULADOR AUTOM. CAUDAL 0,15/0,75 m3/h-3/4" 2,00 18,58 0,00 135,30 0,03 153,88
14.16 Ud. VALVULA RETENCION 3/4" 4,00 37,16 0,01 29,12 0,01 66,28
14.17 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-3/4", INSTA. 20,00 185,80 0,04 185,60 0,04 371,40
14.18 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-2", INSTA. 3,00 27,87 0,01 36,84 0,01 64,71
14.19 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-1-1/2", INSTA. 2,00 18,58 0,00 26,56 0,01 45,14
14.20 Ud. COLECTOR GENERAL HR.- 2 circuitos 5,00 34,10 0,01 163,50 0,03 197,60
14.21 Ud. VALVULA ASIENTO DE CONTRAPRESION, 2", 1,00 9,29 0,00 19,30 0,00 28,59
instalada y regulada
14.22 Ud. GRUPO HIDRAULICO, circ. individual vivienda, e 8,00 247,44 0,05 1.284,40 0,27 1.531,84
intercambiador
TOTAL CAPITULO 1. 2.78797 06 8.79190 19 11.579,87
CAPITULO 15 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
15.01 U  EXTINTOR PORTATIL 21A-113B 6,00 143,22 0,03 191,88 0,04 335,10
15.02 Ud. CILINDRO EXTINTOR 4,5 Kg.CO2 2,00 47,74 0,01 185,74 0,04 233,48
15.03 u  PLACA SENALIZ. SENTIDO DE EVACUACION Al, 6,00 30,66 0,01 90,60 0,02 121,26
15.04 u  PLACA SENALIZ. SALIDA EMERG.AI. 3,00 15,33 0,00 20,55 0,00 35,88
15.05 u  PLACA SENALIZ.EXTINCION Al. 7,00 35,77 0,01 47,95 0,01 83,72
15.06 U PLACA SENALIZ. SIN SALIDA Al. 2,00 10,22 0,00 30,20 0,01 40,42
TOTAL CAPITULO 15.....veieeeeseieeseeseeeenneens 282,94 01 566,92 01 849,86
CAPITULO 16 CARPINTERIA DE MADERA
16.01 Ud PUERTA BLINDADA, LACADA 8,00 941,04 0,20 2.169,04 0,46 3.110,08
16.02 Ud PUERTA PASO LACADA 32,00 2.107,52 0,45 2.39552 0,51 4.503,04
16.03 Ud PUERTA PASO LACAD 1H. CIEGA CORREDERA 8,00 878,32 0,19 1.054,56 0,23 1.932,88
ARMAZON METALICO
16.04 u PUERTA PASO LACADA ACRISTALADA 8,00 878,32 0,19 880,48 0,19 1.758,80
16.05 m2 FRENTE DE ARMARIO 22,85 1.791,67 0,38 1.371,46 0,29 3.163,13
TOTAL CAPITULO 16......eeeeereeeeeeeeeeeeeeeeere 6.596,87 14 787106 17 14.467,93
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ANALISIS POR NATURALEZAS (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE
CAPITULO 17 CARPINTERIA DE ALUMINIO y CERRAJERIA.
17.01 m2 VENTANA ABAT. ALUM. LACADO CON FUO Y 12,05 55,67 0,01 2.214,55 0,47 2.270,22
CAPIALZADO
17.02 m2 VENTANA ABAT. ALUM. LACADO Y CAPIALZADO 72,30 334,03 0,07 13.287,29 2,84 13.621,32
17.03 m2 PUERTA ENTRADA PORTAL 3,70 17,09 0,00 362,90 0,08 379,99
17.04 m  PERFIL ACERO GALVANIZADO, PARA VALLA 325,94 2.125,13 0,45 2.281,58 0,49 4.406,71
PERIMETRAL
17.05 m2 MALLORQUINAS 5,88 94,55 0,02 349,74 0,07 444,29
17.06 m2 PUERTA ABAT. HOJA AC. CONFORMADO Y CHAPA 2,88 6,91 0,00 288,52 0,06 295,43
GALV. REJILLA VENT
17.07 m PASAMANOS TUBO DE AC. GALVANIZADO 23,70 205,72 0,04 145,99 0,03 351,71
17.08 m  BARANDILLA TUBO ACERO GALVANIZADO 80,00 1.629,60 0,35 2.516,00 0,54 4.145,60
17.09 m2 BARANDILLA ACERO GALVANIZADO. 27,58 561,80 0,12 945,44 0,20 1.507,25
17.10 m2 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PARA REMATES 3,04 57,46 0,01 220,10 0,05 277,55
17.11 m2 PUERTA DE PERFILES Y EMPANELADO DE ACERO 4,10 15,95 0,00 443,13 0,09 459,08
GALVANIZADO
TOTAL CAPITULO 17, eeeseeeeerevesvenenen 510391 11 23.055,24 49 28.159,15
CAPITULO 18 VIDRIOS
18.01 m2 ACRIST. TERMOACUSTICO DOS LUNAS PULIDAS 79,48 366,40 0,08 2.511,57 0,54 2.877,97
INCOLORAS 4+12+6 mm
18.02 m2 ACRIST. TERMOACUSTICO LAMR. SEG.2L6 19,52 305,29 0,07 999,42 0,21 1.304,72
mm+8+4. But. TRASP
TOTAL CAPITULO 18.....eeeeeeeeeeereeesereveevnenen 671,70 01 3.510,99 08 4,182,69
CAPITULO 19 PINTURAS
19.01 m2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O 2.287,52 3.728,66 0,80 4.300,54 0,92 8.029,20
CEMENTO
19.02 m2 PINTURA ESMALTE CON PARTICULAS METALICAS 5,75 21,68 0,00 16,22 0,00 37,89
EN SUSPENSION
TOTAL CAPITULO 19.....eeeeeeee e 3.750,34 08 4316,75 09 8.067,09
CAPITULO 20 TELECOMUNICACIONES
20.01 UD telecomunicaciones 1,00 12.834,56 2,74 12.834,56
TOTAL CAPITULO 20.......eeeeeeeeeeeereeesereveesvenenes 12.83456 27 12.834,56
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ANALISIS POR NATURALEZAS (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE
CAPITULO 21 VARIOS
21.01 u ASCENSOR, 8 PERS. 1IM/SEG. 5 PAR. 1,00 5.973,44 1,28 12.878,72 2,75 18.852,16
21.02 u  BUZON PARA CORRESPONDENCIA 11,00 89,10 0,02 92,84 0,02 181,94
21.03 u  ROTULO DE VIVIENDA,CON PLACA DE PVC 8,00 46,40 0,01 19,28 0,00 65,68
21.04 u  ROTULO DE PLANTA EN PLACA DE PVC 6,00 34,80 0,01 14,46 0,00 49,26
21.05 u ROTULO DE EDIFICIO EN PLACA DE PVC 6,00 34,80 0,01 14,46 0,00 49,26
21.06 U REJILLA DE ALUMINIO CON LAMAS FIJAS DE 16,00 181,12 0,04 186,24 0,04 367,36
35X10CM
21.07 u  REPARACION DE CALLE Y ACERADO PERIMETRAL 1,00 724,01 0,15 19,68 0,00 743,69
21.08 u LIMPIEZA PARA ENTREGA 8,00 882,88 0,19 882,88
21.09 m BANCO PREFABRICADO DE HORMIGON 4,00 46,12 0,01 785,60 0,17 831,72
21.10 m2 JARDINERA PREFEBRICADA DE HORMIGON 3,82 279,82 0,06 1.034,46 0,22 1.314,27
TOTAL CAPITULO 2L .o 829249 18 15.045,74 3,2 23.338,22
CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 22.01 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. AVERTEDERO AUTORIZADO
22.01.01 m3 TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5Y 10 km CARGA 250,34 973,82 0,21 973,82
M. MECANICOS
SUBCAPITULO 22.02 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.
22.02.01 ud RETIRADA DE RESIDUQOS MIXTOS N.P. A PLANTA 14,00 175,00 0,04 70,70 0,02 245,70
DE VALORIZ.
TOTAL CAPITULO 22....eoeeeeeeeeeeseessreener, 175,00 0,0 1.04452 02 1.219,52
CAPITULO 23 PLAN DE CONTROL
23.01 CONTROL OBLIGATORIO 1,00 6.987,95 1,49 6.987,95
TOTAL CAPITULO 23, 6.987,95 15 6.987,95
CAPITULO 24 SEGURIDAD Y SALUD
24.01 u DESGLOSE DE MEDICIONES EN ANEXO 1,00 9.000,50 1,92 9.000,50
CORRESPONDIENTE
TOTAL CAPITULO 24 9.000,50 1,9 9.000,50
TOTAL 187.035,54 40,0 255.752,40 54,7 4.100,06 09 20.901,73 45 467.789,77
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