
ANÁLISIS POR NATURALEZAS (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         
CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01     DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE            115,38 6.042,45 1,29 1.594,55 0,34 7.637,00

 
TOTAL CAPÍTULO 01.......................................... 6.042,45 1,3 1.594,55 0,3 7.637,00

 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON

MEDIOS MECANICOS            
148,46

02.02 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE
CONSIST. MEDIA             

208,62

02.03 M3  MEJORA DE TERRENO                                           44,54 517,11 0,11 561,20 0,12 1.078,31
 

TOTAL CAPÍTULO 02.......................................... 517,11 0,1 561,20 0,1 1.078,31
 

CAPÍTULO 03 CIMENTACION y ESTRUCTURA                                        
03.01 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP.

MEDIO                   
148,46 81,65 0,02 809,11 0,17 22,27 0,00 913,03

03.02 m3  HORM. ARM. HA-25/B/25/IIa B500S EN LOSAS
CIMENTACION            

100,53 1.746,21 0,37 9.984,64 2,13 651,43 0,14 12.382,28

03.03 m3  HORM. ARM. HA-15/B/25/IIIa B500S EN MURO
CONT. I/ENC. 2C.       

118,49 9.492,94 2,03 16.929,97 3,62 27,25 0,01 26.450,17

03.04 m2  FORJ. RETICULAR BLOQUES PERM. HORMIGÓN
SOP. HOR. HA-30/B/15/IIIa

910,31 32.334,21 6,91 27.882,80 5,96 154,75 0,03 60.371,76

03.05 m3  HORM. ARM. HA-30/B/15/IIIa LOSAS INCL.
I/ENC.VISTO. C/PELD.     

8,59 469,44 0,10 1.119,02 0,24 2,92 0,00 1.591,38

03.06 m3  HORM. ARM. HA-15/B/15/IIa EN LOSAS I/ENC VISTO,
ESP. 20cm       

25,52 2.312,11 0,49 4.005,36 0,86 8,68 0,00 6.326,15

 
TOTAL CAPÍTULO 03.......................................... 46.436,57 9,9 60.730,89 13,0 867,31 0,2 108.034,77

 
CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
04.01 u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE

ALCANTARILLADO                    
2,00 1.361,44 0,29 1.361,44

04.02 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm
antirruido               

33,40 450,57 0,10 261,52 0,06 712,09

04.03 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 90 mm
antirruido                

41,70 641,35 0,14 303,16 0,06 944,51

04.04 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 50 mm
antirruido                

81,00 1.245,78 0,27 564,57 0,12 1.810,35

04.05 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 90 mm
antirruido                  

39,10 501,26 0,11 154,45 0,03 655,71
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04.06 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm
antirruido                 

13,95 234,22 0,05 66,96 0,01 301,18

04.07 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 63 mm
antirruido                  

2,91 37,31 0,01 11,49 0,00 48,80

04.08 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC
DIÁM. 110 mm.              

1,10 18,80 0,00 4,82 0,00 0,41 0,00 24,02

04.09 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC
DIÁM. 90 mm.               

19,83 338,89 0,07 86,86 0,02 7,34 0,00 433,09

04.10 m2  Doble cerramiento, fab. Ladriloo perf + pref Hormigón     17,81 1.211,08 0,26 1.211,08
04.11 u   ARQUETA A PIE DE BAJAN DE 51X51 cm 0,70 m       3,00 421,41 0,09 116,73 0,02 538,14
04.12 u   CAZOLETA SIFÓNICA DE epdm CON REJILLA

paragrav illas DIÁM. 90 mm 
6,00 105,18 0,02 177,72 0,04 282,90

04.13 u   ARQUETA  SIFONICA DE 63 X63 PREF. TAPA
FUNDICIÓN..              

2,00 422,82 0,09 105,94 0,02 528,76

04.14 u   CAZOLETA SIFÓNICA DE epdm CON REJILLA plana
DIÁM. 90 mm         

2,00 35,06 0,01 59,24 0,01 94,30

04.15 u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 40 mm
antirruido                 

16,00 249,44 0,05 52,64 0,01 302,08

04.16 u   DESAGÜE BIDÉ, CON TUBO DE PVC 40 mm antirruido 8,00 124,72 0,03 20,88 0,00 145,60
04.17 u   DESAGÜE BAÑERA CON TUBO DE PVC 50 mm

antirruido                 
8,00 148,16 0,03 33,52 0,01 181,68

04.18 u   DESAGÜE DE INODORO CON MANGUETÓN PVC
110 mm antirruido          

16,00 264,96 0,06 273,44 0,06 538,40

04.19 u   DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND.
PVC 40 mm antirruido  

8,00 109,20 0,02 55,12 0,01 164,32

04.20 u   DESAGÜE LAVADORA SIFÓN IND. CON PVC 40 mm
antiruido             

8,00 116,96 0,03 49,44 0,01 166,40

04.21 u   DESAGÜE LAVAVAJILLAS SIFÓN IND. CON PVC 40
mm antiruido         

8,00 116,96 0,03 49,44 0,01 166,40

04.22 m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC
50 mm DIAM antirruido 

72,00 771,12 0,16 216,00 0,05 987,12

04.23 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 50
mm antirruido          

16,00 437,60 0,09 236,00 0,05 673,60

04.24 m   CANAL DE HORMIGON POLIMERO MAS REJILLA
FUNDICION DULTIL 15x 15cm 

33,92 551,20 0,12 1.339,84 0,29 1.891,04

 
TOTAL CAPÍTULO 04.......................................... 7.342,96 1,6 5.601,21 1,2 7,74 0,0 1.211,08 0,3 14.163,01
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     
05.01 m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                     728,46 6.323,03 1,35 4.654,86 1,00 10.977,89
05.02 m   EMPARCHADO C/V FRENTE DE FORJADO CON

PLAQUETAS L/PERF.          
304,50 2.006,66 0,43 925,68 0,20 2.932,34

05.03 m   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm              98,70 1.001,81 0,21 338,54 0,07 1.340,35
05.04 m   DINTEL HORMIGON ARMADO CON PIEZAS

PREFABRICADAS                 
91,20 658,46 0,14 352,94 0,08 1.011,41

05.05 m2  FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO           16,38 245,04 0,05 210,48 0,04 455,53
05.06 m2  Trasdosado pladur zonas secas ó húmedas (1x 19N ó

1X15WA/72+LR)  
728,46 4.254,21 0,91 6.221,05 1,33 10.475,25

05.07 m2  Citara  L/perforado taladro pequeño.                            95,20 826,34 0,18 608,33 0,13 1.434,66
05.08 m2  Tabique de pladur (1x 19N / 46 + LR /1x 19N) Distrib.

VIV.        
479,78 3.300,89 0,71 8.688,82 1,86 11.989,70

05.09 m2  Tabique de pladur (15 WA / 46 + LR /1x 19N) Distrib.
VIV.        

459,60 3.162,05 0,68 8.323,36 1,78 11.485,40

05.10 m2  Tabique de pladur (15 WA / 46 + LR / 15 WA ) Distrib.
VIV.      

55,50 381,84 0,08 1.005,11 0,21 1.386,95

05.11 m2  Doble cerramiento, fab. Ladriloo perf + pref Hormigón     6,65 452,20 0,10 452,20
05.12 ud  Ay udas de albañilería en edificio plurifamiliar                8,00 1.270,56 0,27 35,20 0,01 1.305,76

 
TOTAL CAPÍTULO 05.......................................... 23.430,88 5,0 31.364,36 6,7 452,20 0,1 55.247,44

 
CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       
06.01 m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. INVERTIDA arido rodado     115,75 2.732,86 0,58 2.088,13 0,45 4.820,99
06.02 m2  FALDÓN AZ. TRANS. INVERTIDA aislante term.,

baldosa porcelanico 
51,00 1.565,19 0,33 1.340,28 0,29 2.905,47

06.03 m2  FALDÓN CUBIERTA LAMINA AUTOPROTEGIDA.       20,70 246,12 0,05 476,51 0,10 722,64
 

TOTAL CAPÍTULO 06.......................................... 4.544,17 1,0 3.904,92 0,8 8.449,10
 

CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                
07.01 m2  IMPERMEAB. SUELOS, LÁMINA POLIETILENO 0.2

mm                    
148,46 86,11 0,02 99,47 0,02 185,58

07.02 m2  IMPERMEAB. LAMINA BITUMINOSA
AUTOPROTEGIDA                      

15,20 134,52 0,03 141,51 0,03 276,03

07.03 m2  ESPUMA DE POLIURETANO PROY. 35 KG/M3          176,68 369,26 0,08 1.007,08 0,22 24,74 0,01 1.401,07
07.04 m2  AISLAMIENTO TERMOACUSTICO ANTI-IMPACTO.

POLIESTER Y POLIESTIR.  
626,88 852,56 0,18 2.068,70 0,44 2.921,26

07.05 m   JUNTA HIDROEXPANSIVA                                       67,00 503,84 0,11 117,25 0,03 621,09
 

TOTAL CAPÍTULO 07.......................................... 1.946,28 0,4 3.434,01 0,7 24,74 0,0 5.405,03
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                  
08.01 m2  REVESTIMIENTO CON MORTERO TÉCNICO DE CAL

Y CEMENTO.             
910,41 12.627,39 2,70 828,47 0,18 13.455,86

08.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y
RAYADO PARA ALICATADO          

65,64 844,79 0,18 59,73 0,01 904,52

08.03 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO PROYECTADO SIN
MAESTREAR EN TECHOS, YESO  

423,60 3.439,63 0,74 804,84 0,17 4.244,47

08.04 m2  PANELADO DE PAREDES CON TABLABLERO DE
MADERA                    

12,46 240,60 0,05 136,31 0,03 376,92

08.05 m2  ALICATADO GRES PORCELANICO COLOR LISO
RECTANGULAR cm ADHESIVO   

630,22 10.732,65 2,29 5.697,19 1,22 16.429,84

08.06 m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE YESO LAMINAD,
ESTRUCTURA  FIJ. METÁLICA

133,88 1.676,18 0,36 634,59 0,14 2.310,77

08.07 m2  TECHO LAMAS ALUM. LACADAS COLOR DESMONT.
Y ENTRAM. OCULTO       

176,68 2.424,05 0,52 6.176,73 1,32 8.600,78

08.08 m2  BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE DE
CEMENTO, DE CAPA GRUESA        

627,48 3.670,76 0,78 2.089,51 0,45 5.760,27

08.09 m2  SOLADO TERRAZO MICROGRANO, ROD. DM           446,56 3.286,68 0,70 6.162,53 1,32 9.449,21
08.10 m   SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS                         19,68 38,97 0,01 28,14 0,01 67,11
08.11 m2  PAVIMENTO GRES ANTIDESLIZANTE                       171,00 1.925,46 0,41 5.326,65 1,14 7.252,11
08.12 m2  SOLADO CON BALDOSAS DE GRES

ANTIDESLIZANTE                      
114,25 1.286,46 0,28 3.558,89 0,76 4.845,34

08.13 m   PELDAÑO, HUELLA Y TABICA PREFABRICADO
HORMIGON ANTIDES.  RESISTE

98,70 1.954,26 0,42 412,57 0,09 2.366,83

08.14 m   ALFÉIZAR DE HORMIGON POLIMERO, CON
GOTERÓN 30cm                 

63,58 756,60 0,16 762,96 0,16 1.519,56

08.15 m   REMATE DE HORMIGON POLIMERO DE 32 cm CON
GOTERÓN                

40,94 487,19 0,10 491,28 0,11 978,47

08.16 m3  RELLENO DE HORMIGON ALIGERADO                     28,50 332,31 0,07 112,29 0,02 444,60
 

TOTAL CAPÍTULO 08.......................................... 45.723,96 9,8 33.282,68 7,1 79.006,66
 

CAPÍTULO 09 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA                                  
09.01 u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x 0,50 m C.

SUAVE              
8,00 100,16 0,02 303,60 0,06 403,76

09.02 u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60x 0,40 m C.
SUAVE              

8,00 100,16 0,02 303,60 0,06 403,76

09.03 u   BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR SUAVE      8,00 88,32 0,02 210,72 0,05 299,04
09.04 u   BAÑERA CHAPA ACERO C. SUAVE 1,40x 0,70 m       4,00 73,48 0,02 127,80 0,03 201,28
09.05 u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA

VITRIFICADA SUAVE                
16,00 357,12 0,08 1.095,84 0,23 1.452,96

09.06 u   PLATO DE DUCHA DE 1,34X0,7                                4,00 41,68 0,01 343,40 0,07 385,08
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09.07 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA
CALIDAD                

16,00 130,56 0,03 453,28 0,10 583,84

09.08 u   EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ MONOMANDO PRIMERA
CALIDAD                  

8,00 65,28 0,01 282,64 0,06 347,92

09.09 u   EQUIPO GRIFERÍA BAÑO MONOMANDO PRIMERA
CALIDAD                  

4,00 26,20 0,01 140,20 0,03 166,40

09.10 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS
PRIMERA CALIDAD           

16,00 65,44 0,01 247,04 0,05 312,48

09.11 u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA MONOMANDO PRIMERA
CALIDAD                 

4,00 32,64 0,01 104,44 0,02 137,08

 
TOTAL CAPÍTULO 09.......................................... 1.081,04 0,2 3.612,56 0,8 4.693,60

 
CAPÍTULO 10 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        
SUBCAPÍTULO 10.01 LINEAS GENER., CENTRALIZ. Y DERIVAC.IND.                        
10.01.01 m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x 240+1x 150 Al.                         10,00 3.250,00 0,69 3.250,00
10.01.02 Ud  ARQUETA TIPO A-1                                                1,00 78,12 0,02 82,95 0,02 161,07
10.01.03 Ud. MODULO 10 CONTADORES MONOFASICOS             1,00 43,52 0,01 521,22 0,11 564,74
10.01.04 Ud. MODULO SALIDA-BORNAS                                      1,00 51,48 0,01 51,48
10.01.05 Ud. MODULO EMBARRADO-PROTECCION                     1,00 15,11 0,00 55,13 0,01 70,24
10.01.06 Ud. C.G.P.100 A                                                     1,00 15,50 0,00 269,77 0,06 285,27
10.01.07 Ud. MODULO INTERRUPTOR 160A                                1,00 11,63 0,00 214,28 0,05 225,91
10.01.08 Ml. L.GENERAL CU-3x 35+1x 16, RZ1-K(AS), y  ay udas de

albañil.         
30,00 138,00 0,03 1.351,20 0,29 1.489,20

10.01.09 Ml. DERIV.IND.2x 6+1x 6 mm2,; ES07Z1-K(AS).-T-16 mm.  300,00 402,00 0,09 1.227,00 0,26 1.629,00
10.01.10 Ud. CAJA c/PUENTE PRUEBA TIERRA                           1,00 60,14 0,01 21,78 0,00 81,92
10.01.11 Ud. TOMA TIERRA ESTRUCTURA, cobre 25 mm2, (300

m2)                  
2,00 125,94 0,03 43,36 0,01 169,30

10.01.12 Ml. L.TIERRA DE Cu 35 mm²                                         50,00 374,00 0,08 126,50 0,03 500,50
10.01.13 Ud. REGISTRO RF-30 HOMOLOGADO PARA

VERTICALES DERIVACIONES          
4,00 71,00 0,02 144,52 0,03 215,52

SUBCAPÍTULO 10.02 INSTAL. ZONAS COMUNES                                           
10.02.01 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x 1x 16+10mm2);ES07Z1(AS).-T-40

mm.Comunes       
25,00 29,00 0,01 486,00 0,10 515,00

10.02.02 Ud. CUADRO DISTRIB. SERVICIOS COMUNES EDIFICIO  1,00 10,88 0,00 105,59 0,02 116,47
10.02.03 Ud. CUADRO SECUNDARIO RECINTO R.I.T.I. ó R.I.T.S.  1,00 2,17 0,00 56,85 0,01 59,02
10.02.04 Ud. CUADRO ASCENSOR, C/prot.magn., difer., limit.

sobret. etc.inst. 
1,00 5,69 0,00 113,05 0,02 118,74

10.02.05 Ml. CIRCUITO ALIMENTACION ASC. ;ES07Z1(A), de
2X6+1x 6               

16,00 18,24 0,00 81,12 0,02 99,36

10.02.06 Ml. CIRCUITO ELECT.2X2,5+CP1X2,5
mm2;);ES07Z1(AS).-T-20 mm.         

60,00 67,20 0,01 179,40 0,04 246,60
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10.02.07 Ml. CIRCUITO ELECT.2X1,5+CP1X1,5
MM2;ES-07Z1-K(AS)-750 V.-T/COARR.Z.

300,00 336,00 0,07 267,00 0,06 603,00

10.02.08 Ud. T.CORR.16A+T/2,5mm², para centralizaciones            3,00 33,42 0,01 51,03 0,01 84,45
10.02.09 u   DETECTOR VOLUM.DE PRESENCIA                        7,00 58,03 0,01 363,23 0,08 421,26
10.02.10 Ud. PTO. ALIMENTACION A EQUIPO AUTON.

ALUMBRADO EMERG.              
7,00 7,84 0,00 14,42 0,00 22,26

10.02.11 u   PTO. ALIMENTACION A EQUIPO ALUMBRADO          28,00 118,72 0,03 202,44 0,04 321,16
10.02.12 Ud. P.LUZ EMERG.100 Lúm.PVC                                   7,00 23,17 0,00 469,28 0,10 492,45
10.02.13 u   PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON INTE.

UNIPOLAR, completo       
4,00 16,96 0,00 28,92 0,01 45,88

10.02.14 Ud  PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON
PULSADOR                       

13,00 269,23 0,06 221,13 0,05 490,36

10.02.15 Ud. PORTERO AUTO.SIS.DIGITAL 20 U.                         1,00 39,06 0,01 319,70 0,07 358,76
10.02.16 Ud. PTO TFNO RED URBANA CON TUBO EMPOTRADO 8,00 895,20 0,19 895,20
10.02.17 Ud. APLIQUE EXT.ESTANCO  ANTIVANDALICO i/FL.22W 16,00 159,04 0,03 297,44 0,06 456,48
10.02.18 Ud. APLIQUE INTERIOR INDIREC 2x 18 W, Zonas

comunes                  
3,00 29,82 0,01 721,32 0,15 751,14

10.02.19 Ud. LUM.PLÁSTICA ESTANCA 2x 18 W.                          9,00 89,46 0,02 334,71 0,07 424,17
SUBCAPÍTULO 10.03 INSTAL. INTERIOR VIVIENDAS                                      
10.03.01 Ud. CUADRO DISTRIB.E.MEDIA(C1+C2+C3+C4+C5+C6)   8,00 22,32 0,00 1.204,64 0,26 1.226,96
10.03.02 Ud. EQUIPOTENCIAL EN COCINAS 4mm²                       8,00 8,16 0,00 10,32 0,00 18,48
10.03.03 Ud. EQUIPOTENCIAL BAÑOS 4mm²                                16,00 16,32 0,00 20,64 0,00 36,96
10.03.04 Ml. CIRCUITO ELECT.2X1,5+CP1X1,5MM2; PVC750

V.-ES07Z1-KT/COARR.     
90,00 95,40 0,02 185,40 0,04 280,80

10.03.05 Ml. CIRCUITO ELECT.2X2,5+CP1X2,5 MM2; PVC750
V.-ES07Z1-KT/COARR.    

480,00 508,80 0,11 1.435,20 0,31 1.944,00

10.03.06 Ml. CIRCUITO ELECT.2X4+CP1X4 MM2; PVC750
V.-ES07Z1-KT/COARR.        

248,00 262,88 0,06 808,48 0,17 1.071,36

10.03.07 Ml. CIRCUITO ELECT.2X6+CP1X6 MM2; PVC750
V.-ES07Z1-KT/COARR.        

176,00 186,56 0,04 696,96 0,15 883,52

10.03.08 Ud. T.CORR.16A "SCHUKO",c/pp circuito, Instalada           80,00 239,20 0,05 1.360,80 0,29 1.600,00
10.03.09 Ud. T.CORR.20A+T/4mm²,c/pp.circ. instalado.                  24,00 71,76 0,02 465,84 0,10 537,60
10.03.10 Ud. T.CORR.25 A+TT/6mm² c/pp.circ. instalado.               8,00 72,56 0,02 179,20 0,04 251,76
10.03.11 u   PTO. ALIMENTACION A EQUIPO ALUMBRADO          36,00 152,64 0,03 260,28 0,06 412,92
10.03.12 u   PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON INTE.

UNIPOLAR, completo       
32,00 135,68 0,03 231,36 0,05 367,04

10.03.13 Ud  PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON
CONMUTADOR, completo           

6,00 24,00 0,01 103,68 0,02 127,68

10.03.14 Ud  PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON
CRUZAMIENTO, completo          

8,00 44,16 0,01 599,28 0,13 643,44

10.03.15 Ud. PUNTO PULSADOR TIMBRE .                                  8,00 74,16 0,02 126,40 0,03 200,56
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TOTAL CAPÍTULO 10.......................................... 4.563,49 1,0 17.005,50 3,6 3.250,00 0,7 24.818,99

 
CAPÍTULO 11 INSTALACION DE DISTRIB. INTERNA  AGUA CONS. HUMANO (A.C.H.)     
SUBCAPÍTULO 11.01 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION  A.C.H.                               
11.01.01 u   ACOMETIDA A RED DE AGUA PARA CONSUMO

HUMANO.                    
1,00 790,28 0,17 790,28

11.01.02 ud  CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO                    1,00 113,49 0,02 840,83 0,18 954,32
11.01.03 u   ARQUETA VALVULA GENERAL SUMIN. A.C.H., DE

40x 50x 50.             
1,00 188,93 0,04 45,48 0,01 234,41

11.01.04 u   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2"                                   2,00 17,42 0,00 25,76 0,01 43,18
11.01.05 u   VALVULA ESFERA PN-16 D-1 1/2"                            3,00 22,38 0,00 87,15 0,02 109,53
11.01.06 m   TUB. POLIETILENO PE-50. PVC 90                           29,60 239,46 0,05 253,67 0,05 493,14
11.01.07 u   CENTRALIZACION  CONTADOR. 3/4"                       1,00 91,35 0,02 715,09 0,15 806,44
11.01.08 m   TUBERIA COBRE 20/22MM, MONTANTE

SUPERFICIE.                     
200,00 996,00 0,21 1.804,00 0,39 2.800,00

11.01.09 ud  GRUPO DE PRESIÓN                                              1,00 445,50 0,10 3.329,72 0,71 3.775,22
11.01.10 ud  DEPÓSITO  AQUABLOCK. 1000 l.                             1,00 445,50 0,10 875,21 0,19 1.320,71
SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACION AGUA C.H. EN VIVIENDAS                              
11.02.01 u   CALENTADOR GAS A.C.S.                                      8,00 171,12 0,04 959,36 0,21 1.130,48
11.02.02 u   PTO ALIMENTACION ELECTR. A SISTEMA

CONTROL A.C.S.               
5,00 16,20 0,00 132,40 0,03 148,60

11.02.03 u   PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,3)BAÑO, B+L+I+Bi.       8,00 1.876,56 0,40 276,56 0,06 2.153,12
11.02.04 u   PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,3)BAÑO,L+I                 8,00 1.929,44 0,41 276,56 0,06 2.206,00
11.02.05 u   PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,)COCINA;

Lav ad.;Lav av .;Fregad.;Pileta.
20,00 5.159,20 1,10 744,60 0,16 5.903,80

11.02.06 m   COQUILLA e9mm - Ø28                                           115,00 208,15 0,04 93,15 0,02 301,30
11.02.07 m   COQUILLA e9mm - Ø22                                           204,00 295,80 0,06 165,24 0,04 461,04
11.02.08 m   COQUILLA e9mm - Ø18                                           40,00 48,40 0,01 32,40 0,01 80,80
SUBCAPÍTULO 11.03 FONTANERIA ZONAS COMUNES y/o LOCALES TECNICOS                   
11.03.01 Ud. Punto agua c/PEX, en planta solar, desde

centr.contadores.      
1,00 94,72 0,02 45,85 0,01 140,57

11.03.02 Ud. Punto agua c/PEX, en comunes, desde
centr.contadores.           

1,00 31,58 0,01 45,85 0,01 77,43

 
TOTAL CAPÍTULO 11.......................................... 12.391,20 2,6 11.539,16 2,5 23.930,37
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CAPÍTULO 12 INSTALACION DE GAS NATURAL                                      
12.01 Ud. ACOMETIDA BAJA PRESI.D=42 mm.                         1,00 11,97 0,00 15,50 0,00 27,47
12.02 Ud. BATERIA 8 CONTADORES G-4                                 1,00 24,03 0,01 83,67 0,02 107,70
12.03 Ml. TUBERIA GAS ACERO D=50mm                               30,00 372,90 0,08 310,20 0,07 683,10
12.04 Ml. TUB.GAS NATUR.Cu RÍGIDO D=20/22 mm.               380,00 2.359,80 0,50 1.242,60 0,27 3.602,40
12.05 Ud. INST.INTER.DE VIVI. GAS NATURAL                        8,00 884,64 0,19 786,00 0,17 1.670,64
12.06 Ud. PASAMURO p/TUB.AC.GALV.2" GLP                        1,00 9,67 0,00 2,62 0,00 12,29
12.07 Ml. PROTECCIÓN MEC.p/TUB.GLP                               20,00 96,80 0,02 19,20 0,00 116,00
12.08 Ml. PROTECCIÓN MEC.p/TUB.GAS N. VIVI.-                  60,00 123,60 0,03 57,60 0,01 181,20
12.09 Ud. JUEGOS CARTELES GAS                                        2,00 5,52 0,00 25,76 0,01 31,28
12.10 Ud. ARMARIO EXTR. 8 CONTADORES                           1,00 120,76 0,03 747,72 0,16 868,48

 
TOTAL CAPÍTULO 12.......................................... 4.009,69 0,9 3.290,87 0,7 7.300,56

 
CAPÍTULO 13 INSTALACION DE VENTILACION                                      
13.01 Ud. CAJA VENTIL.CENTRIF.CONDUCTO 1.800/2.000

m³/h - 15/20 mmca      
2,00 198,16 0,04 988,40 0,21 1.186,56

13.02 Ml. CONDUCTO EVAC. HUMOS, campanas ex t., 125
mmD.,Instalado.        

84,00 794,64 0,17 1.644,72 0,35 2.439,36

13.03 Ml  TUBO HELICOIDAL D=225 mm.                                 74,40 351,91 0,08 1.160,64 0,25 1.512,55
13.04 Ud  REJILLA IMPUL.-RET. 200x 100 SIMPLE                    24,00 81,36 0,02 271,20 0,06 352,56
13.05 Ml. CHIMENEA CONCENT. DOBLE PARED. EVAC.

HUMOS, DE 150/225 mm.      
24,00 610,56 0,13 1.236,00 0,26 1.846,56

 
TOTAL CAPÍTULO 13.......................................... 2.036,63 0,4 5.300,96 1,1 7.337,59

 
CAPÍTULO 14 INSTALACION DE CAPTACION SOLAR TERMICA COMUNITARIA              
14.01 Ml. CIRCUITO ELECT. COBRE 0.6/1 KV. 4x 4+CP1x 4      25,00 122,00 0,03 118,75 0,03 240,75
14.02 Ud. CENTRAL ELECTRONICA CONTROL Y

REGULACION                        
1,00 30,93 0,01 75,55 0,02 106,48

14.03 Ud. CUADRO GENERAL PLANTA SOLAR                        1,00 8,53 0,00 5,40 0,00 13,93
14.04 Ud. CAPTADOR SOLAR                                                 5,00 815,85 0,17 2.177,00 0,47 2.992,85
14.05 Ud. INTERACUM.CHAPA ACERO 1000 l., Aislado             1,00 32,05 0,01 940,28 0,20 972,33
14.06 Ud. DEPOS. EXPANS.80 l./6 bar                                     1,00 7,59 0,00 334,88 0,07 342,47
14.07 Ud. GRUPO HIDRAULICO CIRCUITO VERTICAL

P/SOLAR, COMPLETO            
1,00 6,19 0,00 318,28 0,07 324,47

14.08 Ud. GRUPO HIDRAULICO, circ. primario, 10 paneles de 2,3
m2, instala 

1,00 6,82 0,00 138,40 0,03 145,22

14.09 Ud. Separador centrífugo de aire, con purgador automático.  1,00 3,10 0,00 29,28 0,01 32,38
14.10 Ud. Env ase 10 l, Propilenglicol al 30%, incl. relleno y  purga. 4,00 29,84 0,01 29,84
14.11 Ud. SISTEMA DISIPACIÓN TERMICA Y VACIADO DE

FLUIDO                  
1,00 30,33 0,01 1.396,90 0,30 1.427,23
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14.12 Ml. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 22X0,7, Aislado             150,00 1.023,00 0,22 1.188,00 0,25 2.211,00
14.13 Ml. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 28X0,8, Aislado             8,00 54,56 0,01 79,52 0,02 134,08
14.14 Ml. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 42X1,2, Aislado             10,00 68,20 0,01 79,20 0,02 147,40
14.15 Ud. REGULADOR AUTOM. CAUDAL 0,15/0,75 m3/h-3/4"   2,00 18,58 0,00 135,30 0,03 153,88
14.16 Ud. VÁLVULA RETENCIÓN 3/4"                                      4,00 37,16 0,01 29,12 0,01 66,28
14.17 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-3/4", INSTA.                      20,00 185,80 0,04 185,60 0,04 371,40
14.18 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-2", INSTA.                        3,00 27,87 0,01 36,84 0,01 64,71
14.19 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-1-1/2", INSTA.                   2,00 18,58 0,00 26,56 0,01 45,14
14.20 Ud. COLECTOR GENERAL I+R.- 2 circuitos                     5,00 34,10 0,01 163,50 0,03 197,60
14.21 Ud. VALVULA ASIENTO DE CONTRAPRESIÓN, 2",

instalada y  regulada      
1,00 9,29 0,00 19,30 0,00 28,59

14.22 Ud. GRUPO HIDRAULICO, circ. indiv idual v iv ienda, e
intercambiador   

8,00 247,44 0,05 1.284,40 0,27 1.531,84

 
TOTAL CAPÍTULO 14.......................................... 2.787,97 0,6 8.791,90 1,9 11.579,87

 
CAPÍTULO 15 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                      
15.01 u   EXTINTOR PORTATIL 21A-113B                               6,00 143,22 0,03 191,88 0,04 335,10
15.02 Ud. CILINDRO EXTINTOR 4,5 Kg.CO2                             2,00 47,74 0,01 185,74 0,04 233,48
15.03 u   PLACA SEÑALIZ. SENTIDO DE EVACUACION Al.       6,00 30,66 0,01 90,60 0,02 121,26
15.04 u   PLACA SEÑALIZ. SALIDA EMERG.Al.                        3,00 15,33 0,00 20,55 0,00 35,88
15.05 u   PLACA SEÑALIZ.EXTINCIÓN Al.                               7,00 35,77 0,01 47,95 0,01 83,72
15.06 u   PLACA SEÑALIZ. SIN SALIDA Al.                              2,00 10,22 0,00 30,20 0,01 40,42

 
TOTAL CAPÍTULO 15.......................................... 282,94 0,1 566,92 0,1 849,86

 
CAPÍTULO 16 CARPINTERIA DE MADERA                                           
16.01 Ud  PUERTA BLINDADA, LACADA                                   8,00 941,04 0,20 2.169,04 0,46 3.110,08
16.02 Ud  PUERTA PASO LACADA                                          32,00 2.107,52 0,45 2.395,52 0,51 4.503,04
16.03 Ud  PUERTA PASO LACAD 1H. CIEGA CORREDERA

ARMAZON METALICO          
8,00 878,32 0,19 1.054,56 0,23 1.932,88

16.04 u   PUERTA PASO LACADA  ACRISTALADA                   8,00 878,32 0,19 880,48 0,19 1.758,80
16.05 m²  FRENTE DE ARMARIO                                            22,85 1.791,67 0,38 1.371,46 0,29 3.163,13

 
TOTAL CAPÍTULO 16.......................................... 6.596,87 1,4 7.871,06 1,7 14.467,93
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CAPÍTULO 17 CARPINTERIA DE ALUMINIO y CERRAJERÍA.                           
17.01 m2  VENTANA ABAT. ALUM. LACADO CON FIJO Y

CAPIALZADO                
12,05 55,67 0,01 2.214,55 0,47 2.270,22

17.02 m2  VENTANA ABAT. ALUM. LACADO  Y CAPIALZADO    72,30 334,03 0,07 13.287,29 2,84 13.621,32
17.03 m2  PUERTA ENTRADA PORTAL                                   3,70 17,09 0,00 362,90 0,08 379,99
17.04 m   PERFIL ACERO GALVANIZADO, PARA VALLA

PERIMETRAL                 
325,94 2.125,13 0,45 2.281,58 0,49 4.406,71

17.05 m2  MALLORQUINAS                                                    5,88 94,55 0,02 349,74 0,07 444,29
17.06 m2  PUERTA ABAT. HOJA AC. CONFORMADO Y CHAPA

GALV. REJILLA VENT     
2,88 6,91 0,00 288,52 0,06 295,43

17.07 m   PASAMANOS TUBO DE AC. GALVANIZADO              23,70 205,72 0,04 145,99 0,03 351,71
17.08 m   BARANDILLA  TUBO ACERO GALVANIZADO             80,00 1.629,60 0,35 2.516,00 0,54 4.145,60
17.09 m2  BARANDILLA ACERO GALVANIZADO.                       27,58 561,80 0,12 945,44 0,20 1.507,25
17.10 m2  CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PARA REMATES  3,04 57,46 0,01 220,10 0,05 277,55
17.11 m2  PUERTA DE PERFILES Y EMPANELADO DE ACERO

GALVANIZADO            
4,10 15,95 0,00 443,13 0,09 459,08

 
TOTAL CAPÍTULO 17.......................................... 5.103,91 1,1 23.055,24 4,9 28.159,15

 
CAPÍTULO 18 VIDRIOS                                                         
18.01 m2  ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS

INCOLORAS 4+12+6 mm     
79,48 366,40 0,08 2.511,57 0,54 2.877,97

18.02 m2  ACRIST. TERMOACUSTICO  LAMR. SEG. 2 L 6
mm+8+4. But. TRASP      

19,52 305,29 0,07 999,42 0,21 1.304,72

 
TOTAL CAPÍTULO 18.......................................... 671,70 0,1 3.510,99 0,8 4.182,69

 
CAPÍTULO 19 PINTURAS                                                        
19.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O

CEMENTO            
2.287,52 3.728,66 0,80 4.300,54 0,92 8.029,20

19.02 m2  PINTURA ESMALTE CON PARTICULAS METALICAS
EN SUSPENSION          

5,75 21,68 0,00 16,22 0,00 37,89

 
TOTAL CAPÍTULO 19.......................................... 3.750,34 0,8 4.316,75 0,9 8.067,09

 
CAPÍTULO 20 TELECOMUNICACIONES                                              
20.01 UD  telecomunicaciones                                              1,00 12.834,56 2,74 12.834,56

 
TOTAL CAPÍTULO 20.......................................... 12.834,56 2,7 12.834,56
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CAPÍTULO 21 VARIOS                                                          
21.01 u   ASCENSOR , 8 PERS. 1M/SEG. 5 PAR.                    1,00 5.973,44 1,28 12.878,72 2,75 18.852,16
21.02 u   BUZON PARA CORRESPONDENCIA                        11,00 89,10 0,02 92,84 0,02 181,94
21.03 u   ROTULO DE VIVIENDA,CON PLACA DE PVC             8,00 46,40 0,01 19,28 0,00 65,68
21.04 u   ROTULO DE PLANTA EN PLACA DE PVC                 6,00 34,80 0,01 14,46 0,00 49,26
21.05 u   ROTULO DE EDIFICIO EN PLACA DE PVC                 6,00 34,80 0,01 14,46 0,00 49,26
21.06 u   REJILLA DE ALUMINIO CON LAMAS FIJAS DE

35X10CM                  
16,00 181,12 0,04 186,24 0,04 367,36

21.07 u   REPARACIÓN DE CALLE Y ACERADO PERIMETRAL 1,00 724,01 0,15 19,68 0,00 743,69
21.08 u   LIMPIEZA PARA ENTREGA                                      8,00 882,88 0,19 882,88
21.09 m   BANCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                  4,00 46,12 0,01 785,60 0,17 831,72
21.10 m2  JARDINERA PREFEBRICADA DE HORMIGÓN            3,82 279,82 0,06 1.034,46 0,22 1.314,27

 
TOTAL CAPÍTULO 21.......................................... 8.292,49 1,8 15.045,74 3,2 23.338,22

 
CAPÍTULO 22 GESTION DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 22.01 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO         
22.01.01 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA

M. MECÁNICOS          
250,34 973,82 0,21 973,82

SUBCAPÍTULO 22.02 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           
22.02.01 ud  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA

DE VALORIZ.           
14,00 175,00 0,04 70,70 0,02 245,70

 
TOTAL CAPÍTULO 22.......................................... 175,00 0,0 1.044,52 0,2 1.219,52

 
CAPÍTULO 23 PLAN DE CONTROL                                                 
23.01     CONTROL OBLIGATORIO                                        1,00 6.987,95 1,49 6.987,95

 
TOTAL CAPÍTULO 23.......................................... 6.987,95 1,5 6.987,95

 
CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD                                               
24.01 u   DESGLOSE DE MEDICIONES EN ANEXO

CORRESPONDIENTE                 
1,00 9.000,50 1,92 9.000,50

 
TOTAL CAPÍTULO 24.......................................... 9.000,50 1,9 9.000,50

 

TOTAL 187.035,54 40,0 255.752,40 54,7 4.100,06 0,9 20.901,73 4,5 467.789,77
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