
RESUMEN DE PRESUPUESTO
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 7.637,00 1,63

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 1.078,31 0,23

3 CIMENTACION y  ESTRUCTURA................................................................................................................... 108.035,12 23,09

4 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 14.163,54 3,03

5 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 55.247,64 11,81

6 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 8.449,10 1,81

7 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ......................................................................................................... 5.405,03 1,16

8 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 79.006,66 16,89

9 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA............................................................................................................ 4.693,60 1,00

10 INSTALACION ELECTRICIDAD....................................................................................................................... 24.818,99 5,31

-10.01 -LINEAS GENER., CENTRALIZ. Y DERIVAC.IND......................................................... 8.694,15

-10.02 -INSTAL. ZONAS COMUNES.................................................................................... 6.521,76

-10.03 -INSTAL. INTERIOR VIVIENDAS................................................................................ 9.603,08

11 INSTALACION DE DISTRIB. INTERNA  AGUA CONS. HUMANO (A.C.H.) ............................................................ 23.930,37 5,12

-11.01 -SUMINISTRO Y DISTRIBUCION  A.C.H..................................................................... 11.327,23

-11.02 -INSTALACION AGUA C.H. EN VIVIENDAS................................................................. 12.385,14

-11.03 -FONTANERIA ZONAS COMUNES y /o LOCALES TECNICOS...................................... 218,00

12 INSTALACION DE GAS NATURAL.................................................................................................................. 7.300,56 1,56

13 INSTALACION DE VENTILACION.................................................................................................................... 7.337,59 1,57

14 INSTALACION DE CAPTACION SOLAR TERMICA COMUNITARIA..................................................................... 11.579,87 2,48

15 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.................................................................................... 849,86 0,18

16 CARPINTERIA DE MADERA........................................................................................................................... 14.467,93 3,09

17 CARPINTERIA DE ALUMINIO y  CERRAJERÍA.................................................................................................. 28.159,15 6,02

18 VIDRIOS....................................................................................................................................................... 4.182,69 0,89

19 PINTURAS................................................................................................................................................... 8.067,09 1,72

20 TELECOMUNICACIONES.............................................................................................................................. 12.834,56 2,74

21 VARIOS....................................................................................................................................................... 23.338,22 4,99

22 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.219,52 0,26

-22.01 -RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO........................ 973,82

-22.02 -RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. ............................... 245,70

23 PLAN DE CONTROL..................................................................................................................................... 6.987,22 1,49

24 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 9.000,50 1,92

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 467.790,12

19,00%  GG + BI...................................... 88.880,12

10,00% I.V.A....................................................................... 55.667,03

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 612.337,28

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 612.337,28

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

, a .

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01     DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE                             

M3 Demolición de cimentación ex istente, formada por losa de hormigón armado y hormigón de lim-
pieza, realizadas con martillo neumático y  equipo de ox icorte, incluso instalacion de saneamiento
embutida, armaduras para espera de pilares y  pantallas y  polietileno bajo cim,entación, carga  sobre
camión o contenedor y  transporte a vertedero homologado, incluso canon respectivo.

SOLAR 1 148,46 0,65 96,50

LATERALES ASCENSOR 2 2,20 1,00 0,65 2,86

1 1,80 1,00 0,65 1,17

Bajo cimentacion 1 148,46 0,10 14,85

115,38 66,19 7.637,00

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................ 7.637,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS            

Limpieza y  desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte a vertedero de
las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.

Superficie del solar 1 148,46 148,46

148,46 0,00 0,00

02.02 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso
p.p. de perfilado de fondos y  laterales, realizada por bataches en medianera, incluso carga con me-
dios mecánicos y  transporte a vertedero. Medida en perfil natural.

VACIADO GENERAL 1 148,46 1,35 200,42

ASCENSOR 1 8,20 1,00 8,20

208,62 0,00 0,00

02.03 M3  MEJORA DE TERRENO                                               

Ejecución de mejora de terreno, mediante Subbase de zahorra artificial, realizada con medios mecá-
nicos,realizado por bataches en zona de medianera, incluso compactado y refino de base,relleno en
tongadas de 15 cm comprendido extendido, regado y compactado al 98%  proctor modificado. Medi-
do el volumen teórico ejecutado.

Solar 1 148,46 0,30 44,54

44,54 24,21 1.078,31

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 1.078,31
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACION y ESTRUCTURA                                        

03.01 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medida la superficie
ejecutada.

Bajo cimentacion 1 148,46 148,46

148,46 6,15 913,03

03.02 m3  HORM. ARM. HA-25/B/25/IIa B500S EN LOSAS CIMENTACION            

HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/25/IIA,HIDROFUGO, DE RETRACCION MODERADA,
CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 25 MM, EN LOSAS DE CI-
MENTACIÓN, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON
MEDIOS MECANICOS, REALIZADA POR BATACHES EN ZONA DE MEDIANERA, IN-
CLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO,ARMADO CON  ARMA-
DURAS  DE BASE Y DE REFUERZO, ESPERAS DE PILARES, DE MUROS DE ACERO,
ASI COMO CUALQUIER ARMADO DEFINIDO EN LOS PLANOS DE MONTAJE, TODO
EN BARRAS CORRUGADAS  DE ACERO B 500 S, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLO-
CACION, ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES,  P.P. DE DESPUN-
TES; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C. MEDIDO EL VOLU-
MÉN TEÓRICO EJECUTADO.

SOLAR 1 148,46 0,65 96,50

LATERALES ASCENSOR 2 2,20 1,00 0,65 2,86

1 1,80 1,00 0,65 1,17

100,53 123,17 12.382,28

03.03 m3  HORM. ARM. HA-15/B/25/IIIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C.       

Hormigón armado HA-30/B/15/IIIa, consistencia plastica y  tamaño máximo del árido 15 mm, sumi-
nistrado y  puesta en obra, vertido con medios mecánicos, armadura de acero B 500 S según planos
de montaje i/p.p. de encofrado a dos caras con paneles de encofrado para acabado de hormigón v is-
to brillante , revestidos de tableros fenólicos o lámina plástica desechable,adherida con cola líquida
para fijación de la lámina y  cinta de juntas. que impida la formación de cualquier marca en la cara
v ista y  colocación de berenjenos según plano de despiece de hormigón v isto, desencofrado, ferralla-
do, separadores, v ibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico eje-
cutado.

M1 1 3,77 0,30 20,10 22,73

M2 1 3,75 0,30 20,10 22,61

M3 1 2,50 0,30 19,50 14,63

Muro A 1 1,35 0,25 2,80 0,95

Muro B 1 1,80 0,30 2,47 1,33

M4 1 2,08 0,30 18,70 11,67

M5 1 1,71 0,30 18,70 9,59

M6 1 2,08 0,30 18,70 11,67

M7 y  M8 2 0,52 0,30 2,80 0,87

Peto cubierta 1 2,03 0,20 1,38 0,56

1 7,03 0,20 1,38 1,94

1 6,91 0,20 1,38 1,91

1 8,35 0,20 1,38 2,30

1 8,50 0,20 1,38 2,35

1 7,58 0,20 1,38 2,09

1 7,03 0,20 1,38 1,94

1 2,22 0,20 1,38 0,61

1 5,30 0,20 1,38 1,46

Cubierta 2 2,31 0,15 0,15 0,10

2 2,09 0,15 0,15 0,09

2 2,95 0,15 0,15 0,13

2 6,79 0,15 0,15 0,31

P. BAJA 1 8,43 0,15 3,65 4,62

1 1,62 0,15 3,65 0,89

1 2,08 0,15 3,65 1,14

118,49 223,23 26.450,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.04 m2  FORJ. RETICULAR BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. HA-30/B/15/IIIa

DE FORJADO RETICULAR DE 30 CM DE CANTO, FORMADO POR NERVIOS DE HOR-
MIGON HA-25/B/15/IIIa,  ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, ARMA-
DURAS BASE, COMPLEMENTARIAS, LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y DE RE-
FUERZOS, CON ACERO B500S, COLOCADAS Y CONSIDERANDO DESPUNTES Y TO-
LERANCIAS, MALLAZO ELECTROSOLDADO b 500 t,ME 20.20.5, ALIGERAMIENTO CON
BLOQUES PERMANENTES DE HORMIGON, MACIZADO DE CAPITELES, VIGAS DES-
COLGADAS, ZUNCHO PERIMETRAL Y DE REFUERZO DE HUECOS, BROCHALES Y
ANCLAJES DE SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO P.P. DE PILARES DE
HORMIGON ARMADO (VISTOS EN ALGUNOS CASOS), BERENGENOS EN ARISTAS,
ENCOFRADO, DESENCOFRADO  Y APEOS;  LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CU-
RADO, EXTENDIDO CON REGLA VIBRADORA, PASOS DE TUBERIA, RESERVAS NE-
CESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS, CONSTRUIDO SEGUN EHE y NCSE-02. MEDI-
DO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2.

P 1 Y Cubierta 2 184,00 368,00

2,3 Y 4 3 180,77 542,31

910,31 66,32 60.371,76

03.05 m3  HORM. ARM. HA-30/B/15/IIIa LOSAS INCL. I/ENC.VISTO. C/PELD.     

HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/15/IIIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 15 MM, EN LOSAS INCLINADAS, ENCOFRADAS CON PANELES DE EN-
COFRADO PARA ACABADO DE HORMIGÓN VISTO BRILLANTE, REVESTIDOS DE TA-
BLEROS FENÓLICOS O LAMINA PLÁSTICA DESECHABLE, ADHERIDA CON COLA LÍ-
QUIDA PARA FIJACIÓN DE LA LÁMINA Y CINTA DE JUNTAS , QUE IMPIDA LA FOR-
MACIÓN DE CUALQUIER MARCA EN LA CARA VISTA, ELABORADO, TRANSPORTADO
Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO,
PASOS DE TUBERIA, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS,  ARMA-
DURAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON ACERO B5000S, COLOCADAS Y
TALADRADAS A PANTALLAS EXISTENTES, MEDIANTE RESINA EPOXI ESPECIFICA
PARA ESTE USO Y CONSIDERANDO DESPUNTES Y TOLERANCIAS, INCLUSO P.P.
DE PELDAÑEADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO
Y CURADO.  CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTA-
DO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 0,25
M2.

P.Baja 1 1,07 0,20 0,61 0,13

Resto 5 8,46 0,20 8,46

8,59 185,26 1.591,38

03.06 m3  HORM. ARM. HA-15/B/15/IIa EN LOSAS I/ENC VISTO, ESP. 20cm       

HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/15/IIIA, EN LOSA DE 20 CM DE ESPESOR, CONSIS-
TENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO15 MM, EN LOSAS PLANAS, ENCO-
FRADAS CON PANELES DE ENCOFRADO PARA ACABADO DE HORMIGÓN VISTO
BRILLANTE, REVESTIDOS DE TABLEROS FENÓLICOS O LAMINA PLÁSTICA DESE-
CHABLE, ADHERIDA CON COLA LÍQUIDA PARA FIJACIÓN DE LA LÁMINA Y CINTA DE
JUNTAS , QUE IMPIDA LA FORMACIÓN DE CUALQUIER MARCA EN LA CARA VISTA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERIA, RESERVAS NECESARIAS Y
EJECUCION DE JUNTAS,   ARMADURAS LONGITUDINALES , TRANSVERSALES, VI-
GAS, ZUNCHOS Y DESCUELGUE CON ACERO B500S, COLOCADAS Y CONSIDE-
RANDO DESPUNTES Y TOLERANCIAS, INCLUSO P.P. ENCOFRADO, DESENCOFRA-
DO, LIMPIEZA DE FONDOS, PICADO Y CURADO, EXTENDIDO CON REGLA VIBRADO-
RA; CONSTRUIDO SEGÚN EHE Y NCSE-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECU-
TADO, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 1,00 M2.

Ascensor 1 2,31 2,31 5,34

Cubierta 1 2,95 6,84 20,18

25,52 247,89 6.326,15

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION y ESTRUCTURA...................................................................................... 108.035,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

04.01 u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la uni-
dad terminada,  incluso ayudas de albañilería, obra civ il necesaria y  derechos de la compañia sumi-
nistradora de agua
.

Pluv ial 1 1,00

Fecal 1 1,00

2,00 680,72 1.361,44

04.02 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm antirruido               

Bajante reforzada, antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro exterior 110mm. x  3 mm. de espe-
sor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, paso de forjados, abrazaderas isofoni-
cas recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas especia-
les de igual material; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ayudas
de albañilería.

Fecales 2 14,50 29,00

1 4,40 4,40

33,40 21,32 712,09

04.03 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 90 mm antirruido                

Bajante reforzada, antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro exterior 90mm. x  3 mm. de espesor,
incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, paso de forjados, abrazaderas isofonicas
recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas especiales de
igual material; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ayudas de al-
bañilería.

Pluv iales 3 4,40 13,20

Fecales 2 14,25 28,50

41,70 22,65 944,51

04.04 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 50 mm antirruido                

Bajante reforzada, antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro exterior 50mm. x  3 mm. de espesor,
incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, paso de forjados, abrazaderas isofonicas
recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas especiales de
igual material; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ayudas de al-
bañilería.

Pluv ilaes 6 13,50 81,00

81,00 22,35 1.810,35

04.05 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 90 mm antirruido                  

Colector colgado, antiruido de policloruro de v inilo, presión 4 kg/cm2, de diámetro exterior 90mm. x
3 mm. de espesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, contratubos, abrazade-
ras isofonicas recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas
especiales de igual material incluso registros en embocaduras verticales, tramos mayores de 15m,
cambios de direccion e intersecciones de conductos; construido según CTE DB HS-5. Medida la
longitud terminada, incluso ayudas de albañilería.

Pluv iales 1 4,75 4,75

1 2,50 2,50

1 5,27 5,27

1 2,80 2,80

1 1,00 1,00

1 4,50 4,50

1 4,70 4,70

1 1,65 1,65

1 11,25 11,25

1 0,68 0,68

39,10 16,77 655,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.06 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm antirruido                 

Colector colgado, antiruido de policloruro de v inilo, presión 4 kg/cm2, de diámetro exterior 110mm. x
3 mm. de espesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, contratubos, abrazade-
ras isofonicas recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas
especiales de igual material incluso registros en embocaduras verticales, tramos mayores de 15m,
cambios de direccion e intersecciones de conductos; construido según CTE DB HS-5. Medida la
longitud terminada, incluso ayudas de albañilería.

Fecales 1 3,75 3,75

1 3,30 3,30

1 5,10 5,10

1 1,80 1,80

13,95 21,59 301,18

04.07 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 63 mm antirruido                  

Colector colgado, antiruido de policloruro de v inilo, presión 4 kg/cm2, de diámetro exterior 63mm. x
3 mm. de espesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, contratubos, abrazade-
ras isofonicas recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas
especiales de igual material incluso registros en embocaduras verticales, tramos mayores de 15m,
cambios de direccion e intersecciones de conductos; construido según CTE DB HS-5. Medida la
longitud terminada, incluso ayudas de albañilería.

1 0,90 0,90

1 0,50 0,50

1 1,51 1,51

2,91 16,77 48,80

04.08 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales ; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas, incluso ayudas de albañilería.

1 1,10 1,10

1,10 21,84 24,02

04.09 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 90 mm.               

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales ; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas, incluso ayudas de albañilería.

1 0,78 0,78

1 3,10 3,10

1 4,70 4,70

1 2,00 2,00

1 1,10 1,10

1 7,15 7,15

1 1,00 1,00

19,83 21,84 433,09

04.10 m2  Doble cerramiento, fab. Ladriloo perf + pref Hormigón           

DOBLE CERRAMIENTO, FORMADO POR, fábrica de  1/2 pie de espesor,  construida según es-
pecificaciones de proyecto y  norma NBE-FL y NTE-FFL, con ladrillo cerámico perforado de 11,5
cm. de espesor, sentado con mortero de cemento CEM I 32,5 UNE 80301:96 y  arena de rio 1/6,
aparejados, i/replanteo, nivelación y  aplomado,  colocación de anclajes y  refuerzo diámetro 6 en ten-
deles, humedecido de piezas, rejuntado, incluso p.p. de juntas de dilatación con sellado, suministro,
montaje y  desmontaje de medios aux iliares, p.p. de formación de cargaderos interiores, exteriores y
angular de arranque de fábrica según detalle D.F.más muro prefabricado de hormigón v isto de 15 cm
de espsor, según detalle de proyecto. Se medirá sobre planos de fachada (no midiendo jambas ni
vueltas ) y  deduciendo huecos mayores de 1 m².

1 9,41 9,41

1 8,40 8,40

17,81 68,03 1.211,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.11 u   ARQUETA A PIE DE BAJAN DE 51X51 cm 0,70 m                       

Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormi-
gón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, prefabricada de hormigón, enfoscada
y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conexión de
tubos de entrada y salida; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada, incluso ayudas de al-
bañilería.

3 3,00

3,00 179,38 538,14

04.12 u   CAZOLETA SIFÓNICA DE epdm CON REJILLA paragravillas DIÁM. 90 mm 

Cazoleta sifónica de etileno propileno dieno (epdm), de 175 mm de diámetro, salida de 90 mm de diá-
metro, incluso rejilla paragrav illas de polietileno conexión a bajante, colector colgado o arqueta, sella-
do de uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas especiales; construida según CTE DB HS-1 y
HS-5. Medida la unidad terminada, incluso ayudas de albañilería.

6 6,00

6,00 47,15 282,90

04.13 u   ARQUETA  SIFONICA DE 63 X63 PREF. TAPA FUNDICIÓN..              

Arqueta sifónica de 63 x  63 cm y 0,70 m de profundidad media, prefabricada de hormigón, enfoscada
y bruñida por el interior, tapa y  marco de fundición y  conexión de tubos de entrada y  salida, ; cons-
truido según CTE. Medida la unidad ejecutada, incluso ayudas de albañilería.

2 2,00

2,00 264,38 528,76

04.14 u   CAZOLETA SIFÓNICA DE epdm CON REJILLA plana DIÁM. 90 mm         

Cazoleta sifónica de etileno propileno dieno (epdm), de 175 mm de diámetro, salida de 90 mm de diá-
metro, incluso rejilla plana de polietileno conexión a bajante, colector colgado o arqueta, sellado de
uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas especiales; construida según CTE DB HS-1 y  HS-5.
Medida la unidad terminada, incluso ayudas de albañilería.

2 2,00

2,00 47,15 94,30

04.15 u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 40 mm antirruido                 

Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro exte-
rior 40mm. x  3 mm. de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexio-
nes, contratubo, uniones con piezas especiales de igual material, pequeño material y  ayudas de al-
bañilería. Construido segun CTE, medida la unidad ejecutada.

16 16,00

16,00 18,88 302,08

04.16 u   DESAGÜE BIDÉ, CON TUBO DE PVC 40 mm antirruido                  

Desagüe de bidé, formado por tubo antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro exterior 40mm. x  3
mm. de espesor,  instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales del mismo material, pequeño material y  ayudas de albañilería. Cons-
truido segun CTE, medida la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00 18,20 145,60

04.17 u   DESAGÜE BAÑERA CON TUBO DE PVC 50 mm antirruido                 

Desagüe de bañera, formada por tubo antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro exterior 50mm. x
3 mm. de espesor, desde la válvula hasta el bote sifónico y  de 32 mm el tramo del rebosadero, in-
cluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales del mismo material, pequeño material y
ayudas de albañilería. Construido segun CTE, medida la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00 22,71 181,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.18 u   DESAGÜE DE INODORO CON MANGUETÓN PVC 110 mm antirruido          

Desagüe de inodoro formado por manguetón antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro exterior
110mm. x  3,2 mm. de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales del
mismo material, pequeño material, forrado con lamina bicapa de material bituminoso y de fibras texti-
les tipo pkb2 y ayudas de albañilería. Construido segun CTE, medida la unidad ejecutada.

16 16,00

16,00 33,65 538,40

04.19 u   DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. PVC 40 mm antirruido  

Desagüe de fregadero de un seno, con sifón indiv idual, formado por tubo y  sifón antiruido de policlo-
ruro de v inilo, de diámetro exterior 40mm. x  3 mm. de espesor, instalado desde la válvula hasta el
manguetón o canalización de derivación de igual material, incluso conexiones, contratubo, uniones
con piezas especiales de igual material, pequeño material y  ayudas de albañilería. Construido segun
CTE, medida la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00 20,54 164,32

04.20 u   DESAGÜE LAVADORA SIFÓN IND. CON PVC 40 mm antiruido             

Desagüe de lavadora con sifón indiv idual, formado por tubo y  sifón antiruido de policloruro de v inilo,
de diámetro exterior 40mm. x  3 mm. de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o
canalización de derivación del mismo material, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas
especiales del mismo material, pequeño material y  ayudas de albañilería. Construido segun CTE,
medida la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00 20,80 166,40

04.21 u   DESAGÜE LAVAVAJILLAS SIFÓN IND. CON PVC 40 mm antiruido         

Desagüe de lavavajillas con sifón indiv idual, formado por tubo y  sifón antiruido de policloruro de v ini-
lo, de diámetro exterior 40mm. x  3 mm. de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o
canalización de derivación del mismo material, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas
especiales del mismo material, pequeño material y  ayudas de albañilería. Construido segun CTE,
medida la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00 20,80 166,40

04.22 m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 50 mm DIAM antirruido 

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo antiruido de policloruro de v inilo, de diá-
metro exterior 50mm. x  3 mm. de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas
especiales de igual material, pequeño material y  ayudas de albañilería. Construido segun CTE, me-
dida la longitud ejecutada.

8 9,00 72,00

72,00 13,71 987,12

04.23 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 50 mm antirruido          

Bote sifónico de PVC antirruido de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo
de PVC de 50 mm de diámetro exterior y  3 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, con-
tratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería. Construido segun
CTE, medida la unidad ejecutada

16 16,00

16,00 42,10 673,60

04.24 m   CANAL DE HORMIGON POLIMERO MAS REJILLA FUNDICION DULTIL 15x15cm 

Ml.- de Canal de Hormigón Polímero, ancho interior 150mm. y  altura exterior 160mm., para recogida
de aguas pluv iales, en módulos de 1 mts. de longitud, sistema de fijación de 2 tornillos por metro,
perfiles de acero galvanizado para protección lateral. Rejilla de fundición dúctil nervada, prov ista de
hendiduras direccionadoras del agua hacia el interior del canal a 60º,  p.p de replanteo, colocacion y
encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y  medios aux iliares, s/ CTE.
Embutida en la capa de 10cm de mortero de cemento. medida la longitud ejecutada.

Cubierta 1 6,87 6,87

1 9,76 9,76
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1 9,28 9,28

1 8,01 8,01

33,92 55,75 1.891,04

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 14.163,54
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     

05.01 m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

FABRICA PARA REVESTIR DE 1/2 PIE de espesor, en fachadas, construida según especifica-
ciones de proyecto y  norma NBE-FL y NTE-FFL, con ladrillo cerámico perforado de 11,5 cm. de
espesor, sentado con mortero de cemento CEM I 32,5 UNE 80301:96 y  arena de rio 1/6, apareja-
dos, i/replanteo, nivelación y  aplomado, arco de descarga en huecos. Dispondrá de llaves metálicas
de atado entre los bordes de dicha fábrica y  los pilares (2 redondos del 6 por pilar y  planta). Se esta-
blecerán juntas de dilatación de la fábrica según NBE-FL-90, no debiendo superar la distancia de 10
m., al igual que en los cambios de espesor de la fábrica, en los cambios de plomo y bajo las gran-
des aberturas; con juntas entre 10 y  20 mm. que llevarán llaves metálicas (MURFOR o similar) de
unión, rellenas de material elastico que permita las dilataciones, cerrándolas por fuera con silicona.
Los cargaderos no apoyarán en las fábricas para lo que se realizará junta con neopreno y se atiranta-
rán a la estructura cada 60 cm. incluso en sus extremos. Se colocará  1 cm.de porexpan separando
cara de pilares. Se aplicará interiormente una capa de 1 cm de enfoscado de cemento hodrófugo
(embarrado de capuchina).Se colocarán angulares PNL.160x160x16 galvanizados en todas las
plantas, sujeto a forjados con pletinas y  tacos, sellando llaga. MURFOR sobre dinteles esquinas y
petos, incluso replanteo, nivelación aplomado p.p. de enjarjes, mermas, roturas, formación de jam-
bas, chapados de cantos de forjados y  pilares, recibidos de cercos, colocación de anclajes y  refuer-
zo diámetro 6 en tendeles, humedecido de piezas, rejuntado, incluso p.p. de juntas de dilatación con
sellado, suministro, montaje y  desmontaje de medios aux iliares, p.p. de formación de cargaderos in-
teriores, exteriores y  angular de arranque de fábrica según detalle D.F. Se medirá sobre planos de
fachada (no midiendo jambas ni vueltas ) y  deduciendo huecos mayores de 1 m².

Fachada 4 1,50 2,85 17,10

F1-M1-M2 4 7,59 2,85 86,53

4 10,30 2,85 117,42

4 1,56 2,85 17,78

4 1,54 2,85 17,56

4 9,83 2,85 112,06

4 8,65 2,85 98,61

4 1,02 2,85 11,63

4 7,03 2,85 80,14

4 2,22 2,85 25,31

4 0,30 2,85 3,42

4 1,50 2,85 17,10

4 1,50 2,85 17,10

4 0,30 2,85 3,42

4 2,03 2,85 23,14

4 7,03 2,85 80,14

728,46 15,07 10.977,89

05.02 m   EMPARCHADO C/V FRENTE DE FORJADO CON PLAQUETAS L/PERF.          

Emparchado a cara v ista de frentes de forjado, realizado con plaqueta obtenida a partir de ladrillo per-
forado, recibido con mortero bastardo de cemento y  cal (1:0,5:4) incluso P.P. DE REFUERZO DE
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO según CTE. Medida la longitud ejecutada.

5 1,50 7,50

5 7,59 37,95

5 10,30 51,50

5 1,56 7,80

5 1,54 7,70

5 9,83 49,15

5 8,65 43,25

5 1,02 5,10

5 7,03 35,15

5 2,22 11,10

5 0,30 1,50

5 0,30 1,50

5 2,03 10,15

5 7,03 35,15

304,50 9,63 2.932,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.03 m   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y  ta-
bica.

P. baja 1 22,00 1,05 23,10

Resto 4 18,00 1,05 75,60

98,70 13,58 1.340,35

05.04 m   DINTEL HORMIGON ARMADO CON PIEZAS PREFABRICADAS                 

Dintel de hormigón armado formado por piezas prefabricadas según detalle en planos, incluso arma-
duras y  p.p. de moldes y  elementos complementarios; ejecutada según EHE. Medida la longitud
ejecutada.

8 2,50 20,00

8 3,37 26,96

4 1,53 6,12

4 1,53 6,12

8 2,00 16,00

8 2,00 16,00

91,20 11,09 1.011,41

05.05 m2  FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                           

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir,
recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida dedu-
ciendo huecos.

Cubierta 1 1,50 0,40 0,60

F2 1 10,30 0,40 4,12

1 7,59 0,40 3,04

1 1,01 0,40 0,40

1 1,04 0,40 0,42

1 9,83 0,40 3,93

1 8,65 0,40 3,46

1 1,02 0,40 0,41

16,38 27,81 455,53

05.06 m2  Trasdosado pladur zonas secas ó húmedas (1x19N ó 1X15WA/72+LR)  

M2.trasdosado de cámara, autoportante de placa de yeso laminado s/UNE 102.023 . En zonas se-
cas (1x19 N /x400 + LR-40) con una placa de 19 mm. standar y  en zonas húmedas (15WA /
46x400 + LR-40) co una placa de yeso resistente a la humedad de 15mm, en ambos casos sobre
estructura  de canal 48/72 con lana mineral de roca, tipo II de 80 mm de espesor y  montantes de 46
ó de 70 mm. cada 40 cm. Medición a cinta corrida por colocación de precercos.

Fachada 4 1,50 2,85 17,10

F1-M1-M2 4 7,59 2,85 86,53

4 10,30 2,85 117,42

4 1,56 2,85 17,78

4 1,54 2,85 17,56

4 9,83 2,85 112,06

4 8,65 2,85 98,61

4 1,02 2,85 11,63

4 7,03 2,85 80,14

4 2,22 2,85 25,31

4 0,30 2,85 3,42

4 1,50 2,85 17,10

4 1,50 2,85 17,10

4 0,30 2,85 3,42

4 2,03 2,85 23,14

4 7,03 2,85 80,14

728,46 14,38 10.475,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.07 m2  Citara  L/perforado taladro pequeño.                            

Formación defabrica de una hoja de citara de ladrillo perforadode 11,5 cm de espesor de fábrica, reci-
bida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y  precercos, mer-
mas y roturas.
Incluye: Replanteo y  trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y  aplomado de mi-
ras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y  precercos de puertas y  arma-
rios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y  precercos. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y  rastreles. Repaso de jun-
tas y  limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

P.Baja 2 5,76 4,22 48,61

Mu1 4 0,85 4,22 14,35

Cuarto Basuras 2 3,15 4,22 26,59

2 0,67 4,22 5,65

95,20 15,07 1.434,66

05.08 m2  Tabique de pladur (1x19N / 46 + LR /1x19N) Distrib. VIV.        

M2.Tabique de placa de yeso laminado s/UNE 102.023 , 98/400 (1x19 N/ 46x400 + LR-40 /
1x19N) con una placa de 19 mm. standar  por cada lado, sobre estructura  de canal 48/72 con lana
mineral tipo II de 48 mm de espesor y  montantes de 46 /70 mm. cada 40 cm. Medición a cinta corri-
da por colocación de precercos. Div isiones entre dependencias secas.

Tipo A 4 4,85 2,77 53,74

Pa1 4 3,93 2,77 43,54

4 5,95 2,77 65,93

4 3,17 2,77 35,12

12 0,44 2,77 14,63

4 0,44 2,77 4,88

4 0,87 2,77 9,64

Tipo B 4 3,46 2,77 38,34

4 4,43 2,77 49,08

4 3,52 2,77 39,00

4 7,12 2,77 78,89

12 0,44 2,77 14,63

4 0,64 2,77 7,09

8 0,27 2,77 5,98

4 0,20 2,77 2,22

4 0,25 2,77 2,77

4 0,44 2,77 4,88

4 0,85 2,77 9,42

479,78 24,99 11.989,70

05.09 m2  Tabique de pladur (15 WA / 46 + LR /1x19N) Distrib. VIV.        

M2.Tabique de placa de yeso laminado s/UNE 102.023 , 98/400 (15 WA / 46x400 + LR-40 /
1x19N) con una placas de 19 mm. standar  por un lado seco y  una placa de 15 mm resistente a la
humedad por otro, sobre estructura  de canal 48/72 con la na mineral tipo II de 48 mm de espesor y
montantes de 46 /70 mm. cada 40 cm. Medición a cinta corrida por colocación de precercos. Div i-
siones entre dependencias seca y  húmeda
.

Tipo A 4 4,92 2,77 54,51

Pa2 4 1,78 2,77 19,72

8 0,35 2,77 7,76

8 0,50 2,77 11,08

4 0,35 2,77 3,88

4 1,97 2,77 21,83

4 3,37 2,77 37,34

4 2,07 2,77 22,94

4 2,89 2,77 32,02

4 0,16 2,77 1,77

8 0,26 2,77 5,76

4 0,27 2,77 2,99

Tipo B 4 6,78 2,77 75,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4 2,23 2,77 24,71

4 2,45 2,77 27,15

4 0,40 2,77 4,43

4 2,92 2,77 32,35

4 0,26 2,77 2,88

4 0,94 2,77 10,42

8 0,35 2,77 7,76

8 0,86 2,77 19,06

4 2,92 2,77 32,35

4 0,16 2,77 1,77

459,60 24,99 11.485,40

05.10 m2  Tabique de pladur (15 WA / 46 + LR / 15 WA ) Distrib. VIV.      

M2.Tabique de placa de yeso laminado s/UNE 102.023, 98/400 (13 WA / 46x400 + LR-40 / 13
WA) una placa de 15 mm resistente a la humedad por cada lado, sobre estructura  de canal 48/72
con la na mineral tipo II de 48 mm de espesor y  montantes de 46 /70 mm. cada 40 cm. Medición a
cinta corrida por colocación de precercos. Div isiones entre dependencias  húmedas

Tipo A 4 2,05 2,77 22,71

Pa3 4 0,25 2,77 2,77

4 0,56 2,77 6,20

Tipo B 4 2,15 2,77 23,82

55,50 24,99 1.386,95

05.11 m2  Doble cerramiento, fab. Ladriloo perf + pref Hormigón           

DOBLE CERRAMIENTO, FORMADO POR, fábrica de  1/2 pie de espesor,  construida según es-
pecificaciones de proyecto y  norma NBE-FL y NTE-FFL, con ladrillo cerámico perforado de 11,5
cm. de espesor, sentado con mortero de cemento CEM I 32,5 UNE 80301:96 y  arena de rio 1/6,
aparejados, i/replanteo, nivelación y  aplomado,  colocación de anclajes y  refuerzo diámetro 6 en ten-
deles, humedecido de piezas, rejuntado, incluso p.p. de juntas de dilatación con sellado, suministro,
montaje y  desmontaje de medios aux iliares, p.p. de formación de cargaderos interiores, exteriores y
angular de arranque de fábrica según detalle D.F.más muro prefabricado de hormigón v isto de 15 cm
de espsor, según detalle de proyecto. Se medirá sobre planos de fachada (no midiendo jambas ni
vueltas ) y  deduciendo huecos mayores de 1 m².

P. BAJA 1 8,43 0,15 3,65 4,62

1 1,62 0,15 3,65 0,89

1 2,08 0,15 3,65 1,14

6,65 68,03 452,40

05.12 ud  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar                 

Repercusión por unidad de v iv ienda delas ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias pa-
ra la correcta ejecución de las instalaciones, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
x iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabi-
quería, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forja-
dos y  losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y  recibido de ca-
jas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Unidad de v iv ienda.

8 8,00

8,00 163,22 1.305,76

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 55.247,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       

06.01 m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. INVERTIDA arido rodado                     

Faldón de azotea invertida no transitable constituida por: formación de pendiente con hormigon  celu-
lar; mortero de regularizacion de 2 cm de espesor, imprimacion de ox iasfalto, membrana de betún
modificado LBM-48, con armadura de poliester, capa difusora de vapor 70 gr/m2, panel aislante de
poliestireno extrusionado de 30+30 mm de espesor y  densidad 30 kg/m3, de juntas escalonadas a
media madera, tejido antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, y  capa de protección de 10
cm de espesor medio con árido rodado, de 16 a 32 mm de diámetro, INCLUSO RODAPIE DE 30
CM DE baldosa porcelanica, tomado CON CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS, TIPO
C2,COLOCADO CON JUNTAS DE 2 MM, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS
CON ADITIVO POLIMERICO Y LIMPIEZA DE JUNTAS, INCLUSO ROZAS Y  REFUERZO
IMPERMEABILIZACION EN ENCUENTRO CON PARAMENTOS VERTICALES hasta una
altura de 20 cm. como minimo por encima de la proteccion de la cubierta Y en CAZOLETAS prolon-
gandose 10 cm. como minimo por encima de las alas, JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRE-
NO EXPANDIDO DE 2 CM Y P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION CON
CORDON CIRCULAR COMPRESIBLE DE POLIETILENO EXPANDIDO Y SELLADO DE
POLIURETANO, construido segun cte db-hs 1.  Se incluye en esta partida 11 ud de solería de bal-
dosa de hormigón de 40x92X5 para camino de acesso. Medido en proyección horizontal deduciendo
huecos mayores de 1 m2.

Planta cubierta 1 53,00 53,00

1 62,75 62,75

115,75 41,65 4.820,99

06.02 m2  FALDÓN AZ. TRANS. INVERTIDA aislante term., baldosa porcelanico 

Faldón de azotea invertida transitable formado por: formación de pendiente con mortero ligero; mortero
de regularizacion, imprimacion de ox iasfalto, membrana de betún modificado LBM-48, con armadura
de poliester, capa difusora de vapor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno extrusionado de 30+30
mm de espesor y  densidad 30 kg/m3, con juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzona-
miento de polipropileno de 100 gr/m2, Capa de mortero M5 (1:6) de 5 cm de espesor y  solado con
baldosa porcelanica antideslizante Y RESISTENTE a las heladas, CON CEMENTO COLA DE
LIGANTES MIXTOS, TIPO C2,COLOCADO CON JUNTAS DE 2 MM, INCLUSO RODAPIE
DE 30 CM DEL MISMO MATERIAL, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CON ADI-
TIVO POLIMERICO Y LIMPIEZA DE JUNTAS,  INCLUSO REGOLAS Y REFUERZO IM-
PERMEABILIZACION EN ENCUENTRO CON PARAMENTOS VERTICALES hasta una altu-
ra de 20 cm. como minimo por encima de la proteccion de la cubierta Y en CAZOLETAS prolongan-
dose 10 cm. como minimo por encima de las alas, JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO DE 2 CM Y P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION CON
CORDON CIRCULAR COMPRESIBLE DE POLIETILENO EXPANDIDO Y SELLADO DE
POLIURETANO DE UN COMPONENTE, construido segun cte db-hs 1. Medido en proyección
horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Planta de cubierta

1 25,19 25,19

1 21,97 21,97

1 3,84 3,84

51,00 56,97 2.905,47
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.03 m2  FALDÓN CUBIERTA LAMINA AUTOPROTEGIDA.                           

Faldón de azotea invertida no transitable constituida por: formación de pendiente con hormigon  celu-
lar; mortero de regularizacion de 2 cm de espesor, panel aislante de poliestireno extrusionado de 30
mm de espesor y  densidad 30 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzona-
miento de polipropileno de 100 gr/m2, y  capa de protección de 5 cm de mortero de cemento, Imper-
meabilizacion  con lamina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G-FV (APP-15ºC),
compuesta por armadura de fieltro de fibra de v idrio, recubierta por ambas caras con un mastico de
betun modificado con plastomeros, acabada en su cara exterior por lamina de granulado mineral y  en
su cara interior con un film plasticor,   REFUERZO IMPERMEABILIZACION EN ENCUENTRO
CON PARAMENTOS VERTICALES hasta una altura de 20 cm. como minimo por encima de la
proteccion de la cubierta Y en CAZOLETAS prolongandose 10 cm. como minimo por encima de las
alas, JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM Y P.P. DE TRATA-
MIENTO DE JUNTAS DE DILATACION CON CORDON CIRCULAR COMPRESIBLE DE
POLIETILENO EXPANDIDO Y SELLADO DE POLIURETANO, construido segun cte db-hs 1.
Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Ascensor 1 3,87 3,87

Escalera 1 16,83 16,83

20,70 34,91 722,64

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 8.449,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                

07.01 m2  IMPERMEAB. SUELOS, LÁMINA POLIETILENO 0.2 mm                    

Impermeabilización de suelos formada por lámina de polietileno de 0,2 mm, colocada no adherida, in-
cluso p.p. de solapes, cortes y  limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada.

Losa de cimentacion

1 148,46 148,46

148,46 1,25 185,58

07.02 m2  IMPERMEAB. LAMINA BITUMINOSA AUTOPROTEGIDA                      

Impermeabilizacion  con lamina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G-FV
(APP-15ºC), compuesta por armadura de fieltro de fibra de v idrio, recubierta por ambas caras con un
mastico de betun modificado con plastomeros, acabada en su cara exterior por lamina de granulado
mineral y  en su cara interior con un film plastico, incluso p.p. de formacion de pendientes con hormi-
gon aligerado. Medida la superficie ejecutada.

Planta baja

Patios 2 7,60 15,20

15,20 18,16 276,03

07.03 m2  ESPUMA DE POLIURETANO PROY. 35 KG/M3                            

M2. Capa de poliuretano proyectado de 60 mm de espesor medio y  densidad 35 kg/m3, incluso p.p.
de preparación del paramento y  limpieza. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

P.baja 1 176,68 176,68

176,68 7,93 1.401,07

07.04 m2  AISLAMIENTO TERMOACUSTICO ANTI-IMPACTO. POLIESTER Y POLIESTIR.  

M2 DE AISLAMIENTO TERMOACUSTICO ANTI-IMPACTO FORMADA POR LAMINA DE
POLIESTER DORADO ALUMINIZADO DE 12 MICRAS DE ESPESOR, SOBRE UNA MA-
TRIZ DE 4 MM DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.INCLUSO LIMPIEZA DEL SOPORTE, EX-
TENDIDO, CORTADO Y PEGADO ENTRE LAS LÁMINAS, P.P. DE FALDONES LATERA-
LES.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE SOLERIA A AISLAR.

P. 1-4 4 156,72 626,88

626,88 4,66 2.921,26

07.05 m   JUNTA HIDROEXPANSIVA                                            

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, en contacto con agua, mediante
colocación de perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada, de 20x10 mm, fijado al
soporte mediante imprimación adhesiva.

1 67,00 67,00

67,00 9,27 621,09

TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION...................................................................... 5.405,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                  

08.01 m2  REVESTIMIENTO CON MORTERO TÉCNICO DE CAL Y CEMENTO.             

Formación de revestimiento con mortero técnico de cal hidráulica natural, de altas prestaciones , co-
lor a elegir, compuesto de conglomerante a base de cal hidráulica fotocatalítica descontaminante, ce-
mento blanco, áridos y  pigmentos minerales, aplicado en tres manos, la primera mano de 5 a 8 mm
de espesor, la segunda mano de 15 a 20 mm de espesor, aplicada 48 horas después de la primera
y la tercera mano de 5 a 12 mm de espesor, aplicada 7 días después de la segunda, para revestido
de fábricas de ladrillo o de bloque. Incluso p/p de saturación del soporte con agua a baja presión y
eliminación del agua sobrante con aire comprimido, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no su-
perior a tres metros, aristas, guardavivos incluidos, mochetas, jambas, dinteles, remates en los en-
cuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.IIncluiso la
preparación y  limpioeza del soporte, medida la superficie a cinta corrida, por formación de huecos de-
dución los mayores de 3 m2.

Fachada 4 1,50 2,85 17,10

4 7,59 2,85 86,53

4 10,30 2,85 117,42

4 1,56 2,85 17,78

4 1,54 2,85 17,56

4 9,83 2,85 112,06

4 8,65 2,85 98,61

4 1,02 2,85 11,63

4 7,03 2,85 80,14

4 2,22 2,85 25,31

4 0,30 2,85 3,42

4 1,50 2,85 17,10

4 1,50 2,85 17,10

4 0,30 2,85 3,42

4 2,03 2,85 23,14

4 7,03 2,85 80,14

Forjados 5 1,50 0,30 2,25

5 7,59 0,30 11,39

5 10,30 0,30 15,45

5 1,56 0,30 2,34

5 1,54 0,30 2,31

5 9,83 0,30 14,75

5 8,65 0,30 12,98

5 1,02 0,30 1,53

5 7,03 0,30 10,55

5 2,22 0,30 3,33

5 0,30 0,30 0,45

5 0,30 0,30 0,45

5 2,03 0,30 3,05

5 7,03 0,30 10,55

Cubierta 2 1,50 0,40 1,20

2 10,30 0,40 8,24

2 7,59 0,40 6,07

2 1,01 0,40 0,81

2 1,04 0,40 0,83

2 9,83 0,40 7,86

2 8,65 0,40 6,92

2 1,02 0,40 0,82

Descuelgue 1 20,96 0,82 17,19

1 21,06 0,82 17,27

Inst. 1 6,40 3,65 23,36

910,41 14,78 13.455,86

08.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO          

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-
do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.
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P.baja

Basuras 1 6,94 2,85 19,78

Inst 1 4,47 3,35 14,97

1 4,22 3,35 14,14

1 5,00 3,35 16,75

65,64 13,78 904,52

08.03 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO PROYECTADO SIN MAESTREAR EN TECHOS, YESO  

Guarnecido y  enlucido proyectado sin maestrear con acabado con rincón v ivo en techos, con pasta
de yeso YG e YF, incluso junta elastica de saparacion con revestimiento de paramentos contiguos,
limpieza y  humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de v igas.

Tipo A 4 18,22 72,88

4 2,85 11,40

4 12,94 51,76

4 8,33 33,32

4 9,84 39,36

Tipo B 4 19,23 76,92

4 13,62 54,48

4 3,23 12,92

4 8,76 35,04

4 8,88 35,52

423,60 10,02 4.244,47

08.04 m2  PANELADO DE PAREDES CON TABLABLERO DE MADERA                    

Revestimiento de paredes con tableros de DM de 100 mm de espesor, lacados en blanco , fijados
en rastreles de pino de 25x25 mm, incluso corte, incluso p.p. junta elastica de saparacion con reves-
timiento de paramentos contiguos, preparación, elementos de remate en esquinas y  rincones y  p.p.
de lijado y  empanelado de carpinteria con el mismo material. Medida la superficie ejecutada.

8 1,20 2,75 26,40

-8 0,83 2,10 -13,94

12,46 30,25 376,92

08.05 m2  ALICATADO GRES PORCELANICO COLOR LISO RECTANGULAR cm ADHESIVO   

Alicatado con piezas de gres porcelánico rectificado de color liso rectangular, recibido con adhesivo,
incluso cortes y  p.p. incluso p.p. junta elastica de saparacion con revestimiento de paramentos conti-
guos,  guardavivos metalicos, piezas romas o ingletes, rejuntado con mortero de juntas del mismo
color al azulejo y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

TIPO A 4 9,18 2,45 89,96

4 5,76 2,45 56,45

4 13,59 2,45 133,18

TIPO B 4 13,26 2,45 129,95

4 5,86 2,45 57,43

4 9,96 2,45 97,61

P.baja

Basuras 1 6,94 2,85 19,78

Inst 1 4,47 3,35 14,97

1 4,22 3,35 14,14

1 5,00 3,35 16,75

630,22 26,07 16.429,84

08.06 m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE YESO LAMINAD, ESTRUCTURA  FIJ. METÁLICA

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica
(15+27+27), formado por una placa de yeso laminado antihumedad  WR-15 / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / ., elementos de remate y  accesorios de fijación. Incluso p.p. de tabicas de cierra de des-
cuelgue. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal..

Tipo A 4 3,16 12,64

4 1,69 6,76

4 4,42 17,68

4 7,39 29,56

TIPO B 4 7,36 29,44

4 3,23 12,92
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4 1,72 6,88

4 4,50 18,00

133,88 17,26 2.310,77

08.07 m2  TECHO LAMAS ALUM. LACADAS COLOR DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO       

Techo de lamas de aluminio lisa lacada en color a especificar, de 100 mm de anchura, desmontable
sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y  accesorios de fijación.
Medida la superficie ejecutada.

P.baja 1 176,68 176,68

176,68 48,68 8.600,78

08.08 m2  BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO, DE CAPA GRUESA        

Formación de base para pav imento interior, con mortero de cemento autonivelante mortero autonive-
lante de cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813 y partículas de fibra de v idrio, con  más de
40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación
de suelo flotante (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo y  marcado de los niveles de
acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de po-
liestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y  en
las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mis-
mo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y
curado del mortero.

Tipo A 4 77,19 308,76

Tipo B 4 79,68 318,72

627,48 9,18 5.760,27

08.09 m2  SOLADO TERRAZO MICROGRANO, ROD. DM                              

De terrazo grano pequeño en piezas de 40x40, recibidas con mortero de cemento sobre cama de
arena fina lavaday lamina de aislamiento anti.impacto,  incluso p.p. de  rodapie de DM lacado en el
mismo color que la carpintería de madera, incluso desvastado, pulido, abriillantado y acristalado de la
solería . Construido según CTE, medida la superficie ejecutada.

Tipo A 4 19,26 77,04

4 2,85 11,40

4 12,94 51,76

4 8,33 33,32

4 9,84 39,36

4 2,03 8,12

Tipo B 4 19,68 78,72

4 13,62 54,48

4 3,23 12,92

4 8,76 35,04

4 8,88 35,52

4 2,22 8,88

446,56 21,16 9.449,21

08.10 m   SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS                                      

Separador entre pav imentos, de madera laminada, construido según CTE. Medida la longitud ejecu-
tada.

24 0,82 19,68

19,68 3,41 67,11

08.11 m2  PAVIMENTO GRES ANTIDESLIZANTE                                   

SOLADO CON BALDOSAS DE GRES  ANTIDESLIZANTE  RECIBIDAS CON CEMENTO
COLA DE LIGANTES MIXTOS PARA BAJA ABSORCION DE AGUA, COLOCADO CON
JUNTAS DE 2MM, INCLUSO P.P. DE MORTERO NIVELANTE, RODAPIE DEL MISMO
MATERIAL, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CON ADITIVO POLIMERICO
MISMO COLOR BALDOSA Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. CONSTRUIDO SEGUN CTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

P.baja 1 122,42 122,42

Resto 4 7,05 28,20

1 3,84 3,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4 3,43 13,72

1 2,82 2,82

171,00 42,41 7.252,11

08.12 m2  SOLADO CON BALDOSAS DE GRES ANTIDESLIZANTE                      

SOLADO CON BALDOSAS DE GRES  PROCELANICO ANTIDESLIZANTE  RECIBIDAS
CON CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS PARA BAJA ABSORCION DE AGUA,
COLOCADO CON JUNTAS DE 2MM, INCLUSO P.P. DE MORTERO NIVELANTE, RODA-
PIE DEL MISMO MATERIAL, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CON ADITIVO
POLIMERICO MISMO COLOR BALDOSA Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. CONSTRUIDO
SEGUN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Tipo A

4 1,69 6,76

4 4,42 17,68

4 7,39 29,56

TIPO B 4 7,36 29,44

4 1,72 6,88

4 4,50 18,00

P.baja 1 1,13 1,13

1 1,09 1,09

1 1,07 1,07

1 2,64 2,64

114,25 42,41 4.845,34

08.13 m   PELDAÑO, HUELLA Y TABICA PREFABRICADO HORMIGON ANTIDES.  RESISTE

Peldaño formado por huella y  tabica con piezas prefabicadas de hormigón v isto, antideslizante para
exteriores y  resistente a las heladas, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso l; construido según
CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

P. baja 1 22,00 1,05 23,10

Resto 4 18,00 1,05 75,60

98,70 23,98 2.366,83

08.14 m   ALFÉIZAR DE HORMIGON POLIMERO, CON GOTERÓN 30cm                 

Alfeizar de hormigón polímero color a elegir (con pendiente hacia el exterior de 10º minimo), con go-
terón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm. y
entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm. como minimo, de 30 cm de anchura máxima y de 3 a
5 cm de espesor , recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), sobre capa de mortero impermebili-
zada con pintura al clorocaucho rematada verticalmente en jambas, incluso enlechado, limpieza y
p.p. de sellado de juntas con paramentos, construido segun CTE. Medido según la anchura libre del
hueco.

V1 8 2,00 16,00

V2 2 2,87 5,74

V3 4 1,03 4,12

V4 4 1,03 4,12

V5 8 1,50 12,00

V6 8 1,50 12,00

V7 4 1,20 4,80

V8 4 1,20 4,80

63,58 23,90 1.519,56

08.15 m   REMATE DE HORMIGON POLIMERO DE 32 cm CON GOTERÓN                

Alfeizar de hormigón polímero color a elegir (con pendiente hacia el exterior de 10º minimo), con go-
terón en la cara inferior del saliente, separado del paramento de la fachada al menos 2 cm. y  de 35
cm de anchura máxima y de 3 a 5 cm de espesor , recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), ,
incluso enlechado, limpieza y  p.p. de sellado de juntas con paramentos, construido segun CTE. Me-
dido según la longitud ejecutada.

Cubierta 1 1,50 1,50

1 10,30 10,30

1 7,59 7,59

1 1,01 1,01

1 1,04 1,04

1 9,83 9,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 8,65 8,65

1 1,02 1,02

40,94 23,90 978,47

08.16 m3  RELLENO DE HORMIGON ALIGERADO                                   

Hormigón aligerado con Arlita

P. Baja 1 122,44 0,20 24,49

1 20,06 0,20 4,01

28,50 15,60 444,60

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 79.006,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA                                  

09.01 u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m C. SUAVE              

Lavabo mural de porcelana v itrificada, marca Roca modelo Dama o similar, de color suave formado
por lavabo ergonomico de 0,70x0,50 m con frente concavo, bordes redondeados y  apoyo de codos,
dos soportes articulados de tubo de aluminio recubrimiento plastico de superficie antideslizante, rebo-
sadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones
del fabricante,  incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

8,00 50,47 403,76

09.02 u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60x0,40 m C. SUAVE              

Lavabo mural de porcelana v itrificada, marca Roca modelo Dama o similar, de color suave formado
por lavabo ergonomico de 0,60x0,40 m con frente concavo, bordes redondeados y  apoyo de codos,
dos soportes articulados de tubo de aluminio recubrimiento plastico de superficie antideslizante, rebo-
sadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones
del fabricante,  incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

8,00 50,47 403,76

09.03 u   BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR SUAVE                         

Bide de porcelana v itrificada, en color suave, marca roca, modelo Dama o símilar, tornillos de fija-
ción y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabri-
cante, incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

8,00 37,38 299,04

09.04 u   BAÑERA CHAPA ACERO C. SUAVE 1,40x0,70 m                         

Bañera para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana en color suave de
1,40x0,70 m construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

4,00 50,32 201,28

09.05 u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA SUAVE                

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada, marca roca, modelo Dama o símilar, de color sua-
ve, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación,
asiento y  tapa y  llave de regulación, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante,
incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

16,00 90,81 1.452,96

09.06 u   PLATO DE DUCHA DE 1,34X0,7                                      

PLATO DE DUCHA DE 1,34X0.7 en fibra de v idrio , color a elegir por la D.F .construida según
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la
unidad instalada.

4,00 96,27 385,08

09.07 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD                

Equipo de grifería monomando para lavabo, de latón cromado de primera calidad, mezclador con ai-
reador, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ibles, y  llaves de regulación, construido se-
gún CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

16,00 36,49 583,84

09.08 u   EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ MONOMANDO PRIMERA CALIDAD                  

Equipo de grifería monomando para bidé, de latón cromado de primera calidad, mezclador con airea-
dor, desagüe automático, enlaces de alimentación flex ibles, y  llaves de regulación, construido según
CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

8,00 43,49 347,92

09.09 u   EQUIPO GRIFERÍA BAÑO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD                  

Equipo de grifería monomando para baño, de latón cromado de primera calidad, con mezclador exte-
rior con inversor, ducha-telefono flex ible de 1,70 m y soporte articulado, válvula de desagüe, rebosa-
dero, tapón y cadenilla; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la
unidad instalada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,00 41,60 166,40

09.10 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS PRIMERA CALIDAD           

16,00 19,53 312,48

09.11 u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA MONOMANDO PRIMERA CALIDAD                 

Equipo de grifería monomando para ducha, de latón cromado de primera calidad, con mezclador ex-
terior con inversor, ducha-telefono flex ible de 1,70 m y soporte articulado, válvula de desagüe, rebo-
sadero, tapón y cadenilla; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la
unidad instalada.

4,00 34,27 137,08

TOTAL CAPÍTULO 09 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA............................................................................ 4.693,60

Página 23

Pa
g.

 2
4 

de
 1

43
VI

SA
DO

 E
ST

AT
UT

AR
IO

12
/0

4/
20

19
 - 

Nº
 E

xp
te

 2
01

6/
00

42
66

/0
03

CO
LE

G
IO

 D
E 

AR
Q

UI
TE

CT
O

S 
DE

 M
ÁL

AG
A

El
 p

re
se

nt
e 

vis
ad

o 
ac

re
di

ta
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s:

-L
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ilit

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

l d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

-L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

ció
n 

do
cu

m
en

ta
l s

eg
ún

 n
or

m
at

iva
 a

pl
ica

bl
e

RI
VA

S 
RO

DR
IG

UE
Z,

 A
NG

EL
 J

AI
M

E
SO

CI
ED

AD
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S 
DE

 M
AL

AG
A

8 
VI

VI
EN

DA
S

29
01

0 
- M

AL
AG

A



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        

SUBCAPÍTULO 10.01 LINEAS GENER., CENTRALIZ. Y DERIVAC.IND.                        

10.01.01 m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., for-
mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-
talación en tubo subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70
cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, tubo corru-
gado doble capa D=160mm montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de are-
na de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de
la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de seña-
lización, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conex ionado. longitud
máxima 10 m, mayores longitudes requieren proyecto independiente por ser LSBT.Incluso cuota de
acceso de la CIA.

1 10,00 10,00

10,00 325,00 3.250,00

10.01.02 Ud  ARQUETA TIPO A-1                                                

Ud. Arqueta de registro tipo A-1 baja tensión, según norma ONSE 01.01 16B., totalmente terminada.

1 1,00

1,00 161,07 161,07

10.01.03 Ud. MODULO 10 CONTADORES MONOFASICOS                                

Módulo para 10 contadores monofásicos, homologado, incluido cableado y accesorios para formar
parte de centralización de contadores concentrados, totalmente montado y colocado incluso ayudas
de albañilera.

1,00 564,74 564,74

10.01.04 Ud. MODULO SALIDA-BORNAS                                            

Módulo salida-bornas, homologado por la Compañía suministradora, incluido carril, bornas, cableado
y accesorios para formar parte de centralización de contadores concentrados, incluso ayudas de al-
bañilera.

1,00 51,48 51,48

10.01.05 Ud. MODULO EMBARRADO-PROTECCION                                     

Módulo embarrado-protección, homologado por la Compañía suministradora, incluido pletinas de co-
bre, cortacircuitos, fusibles, cableado y accesorios para formar parte de centralización de contadores
concentrados, incluso ayudas de albañilera.

1,00 70,24 70,24

10.01.06 Ud. C.G.P.100 A                                                     

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 100 A.Esquema UNESA E-7 instalada, incluso cartu-
chos fusibles de cuchilla NH «1» construida según normas de la compañía suministradora .Medida
la unidad terminada e instalada en paramento vertical, incluso ayudas de albañilera.

1,00 285,27 285,27

10.01.07 Ud. MODULO INTERRUPTOR 160A                                         

Módulo interruptor de 160 A (III+N), homologado por la Compañía suministradora, incluido cableado
y accesorios para formar parte de centralización de contadores concentrados, incluso ayudas de al-
bañilera.

1,00 225,91 225,91

10.01.08 Ml. L.GENERAL CU-3x35+1x16, RZ1-K(AS), y ayudas de albañil.         

Línea general de alimentación de 0,6/1 kV XLPE+Pol .RZ1-K(AS)ZH BAJA emision, libre de haló-
genos, empotrada, aislada, de 3x35mm²+1x16mm2 de cable de cobre bajo tubo flex ible 100, incluido
tendido del conductor en su interior, inclusive protección de obra con material refractario que propor-
cione RF-120, totalmente terminado y verificado, incluso ayudas de albañilera.

30,00 49,64 1.489,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.01.09 Ml. DERIV.IND.2x6+1x6 mm2,; ES07Z1-K(AS).-T-16 mm.                  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL monofásica, instalada con tres cables unipolares de Cu, de sección
nominal 2x6 mm2+hilo de 1x6 mm2, color rojo, aislamiento V-750 V, Libre de halógenos y  baja emi-
sión de humos opacos, según UNE EN- 50278 y UNE-EN50266, aislada bajo tubo de PVC COA-
RRUGADO de Ø16 ó tobo rigido en zonas de instalación v ista.Grado de protección 5, incluso
p.p.de registros cerco, tapa de registros y  material de fijación; construida según REBT .Medida la
longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indiv idua,
incluso ayudas de albañileral.

300,00 5,43 1.629,00

10.01.10 Ud. CAJA c/PUENTE PRUEBA TIERRA                                     

Caja plástica, con puente de pruebas, colocada, conectada y homologada según normas de la com-
pañía suministradora, incluso ayudas de albañilera.

1,00 81,92 81,92

10.01.11 Ud. TOMA TIERRA ESTRUCTURA, cobre 25 mm2, (300 m2)                  

Toma de tierra para edificio a estructura (superficie hasta 300 m²) en terreno calizo o de rocas,  pica
de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y  2m de longitud, incluso grapas de fijación y /o soldadura,
conexionando las canalizaciones metálicas ex istentes y  todos los demás elementos conductores ac-
cesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en v igor, incluso
ayudas de albañilera.

2,00 84,65 169,30

10.01.12 Ml. L.TIERRA DE Cu 35 mm²                                           

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección, instalado sobre pared
o enterrado a una profundidad de 0,8 metros, incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de
tierra, totalmente montado, instalado y  funcionando, incluso ayudas de albañilera.

50,00 10,01 500,50

10.01.13 Ud. REGISTRO RF-30 HOMOLOGADO PARA VERTICALES DERIVACIONES          

Registro RF-30, según v igente Reglamento de Baja Tensión, para verticales de circuitos eléctricos.,
de 650x300 mm. Totalmente instalada y  colocada, incluso ayudas de albañilera.

4,00 53,88 215,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 LINEAS GENER., CENTRALIZ. Y
DERIVAC IND

8.694,15

SUBCAPÍTULO 10.02 INSTAL. ZONAS COMUNES                                           

10.02.01 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x16+10mm2);ES07Z1(AS).-T-40 mm.Comunes       

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cuatro cables unipolares de Cu, aislamiento
V-750 V y UNE 21031, de sección nominal 16 mm y  uno de 10mm, aislada bajo tubo de PVC CO-
ARRUGADO de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y  material de fija-
ción; construida según REBT .Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución indiv idual, incluso ayudas de albañilera.

25,00 20,60 515,00

10.02.02 Ud. CUADRO DISTRIB. SERVICIOS COMUNES EDIFICIO                      

CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para serv icios comunes del edificio, compuesto por
armario metálico de superficie, con doble puerta opaca, 30 módulos, alojando en su interior debida-
mente conexionados, los elementos de protección magnetotérmica, diferencial, limitador de sobreten-
siones y  demás elementos de maniobra y  protección indicados en el esquema unifilar del documento
de planos. Construido según REBT .Medida la unidad instalada en paramento vertical, incluso ayu-
das de albañilera.

1,00 116,47 116,47

10.02.03 Ud. CUADRO SECUNDARIO RECINTO R.I.T.I. ó R.I.T.S.                   

CUADRO DE PROTECCION PARA RECINTO DE R.I.T.I. y /o R.I.T.S., según esquema unifilar
adjunto, formado por armario modular empotrable equipado con los dispositivos de protección y  ma-
niobra contra sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones y  derivaciones a tierra, indicados en el es-
quema unifilar adjuntado, totalmente instalado, probado y legalizado.Medida la unidad instalada, inclu-
so ayudas de albañilera.

1,00 59,02 59,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.02.04 Ud. CUADRO ASCENSOR, C/prot.magn., difer., limit. sobret. etc.inst. 

CUADRO ASCENSOR, según esquema unifilar adjunto, formado por armario metálico, alojando en
su interior debidamente conexionado: Interruptores Automáticos Magnetotérmicos y  diferenciales de
alta sensibilidad, LIMITADOR de sobretensión, totalmente instalado, probado y legalizado.Medida la
unidad instalada, incluso ayudas de albañilera.

1,00 118,74 118,74

10.02.05 Ml. CIRCUITO ALIMENTACION ASC. ;ES07Z1(A), de 2X6+1x6               

CIRCUITO DE ALIMENTACION ELECTRICA a alumbrado de portal, con cable Cu,
;ES07Z1(AS), de baja emisión, compuesto por dos conductores de 6mm2 de sección nominal y
conductor de protección, canalizado bajo tubo PVC flex ible D16mm, Grado de protección 7.Incluso
p.p.de cajas de registr y  conexionado a cuadro de ascensor y  Ritu. Construido según REBT.Medida
la unidad desde centralizacion de cont. hasta rellano  superior de cada escalera, incluso ayudas de
albañilera.

16,00 6,21 99,36

10.02.06 Ml. CIRCUITO ELECT.2X2,5+CP1X2,5 mm2;);ES07Z1(AS).-T-20 mm.         

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento de baja emisión de humos-750
V,;ES07Z1(AS), formado por dos conductores activos de 2,5 mm² y  conductor de protección de
igual sección nominal, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de baja emisión de humos, COA-
RRUGADO FLEXIBLE de Ø20 mm con grado de protección 5 O RÍGIDO EN ZONAS VISTAS,
incluso caja de derivación empotrada, elementos de conexión y  ayudas de albañilería, construido se-
gún REBT .Medida la unidad ejecutada desde centralización a cuadro de protección de RITI o RTIS,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañilera.

60,00 4,11 246,60

10.02.07 Ml. CIRCUITO ELECT.2X1,5+CP1X1,5 MM2;ES-07Z1-K(AS)-750 V.-T/COARR.Z.

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento de baja emisión de humos-750
V,;ES07Z1(AS), formado por dos conductores activos de 1,5 mm² y  conductor de protección de
igual sección nominal, empotrado y aislado con tubo de baja emisión de humos, COARRUGADO
FLEXIBLE de Ø16 mm con grado de protección 5 ó tubo rígido en zonas v istas, incluso caja de deri-
vación empotrada, elementos de conexión y  ayudas de albañilería, construido según REBT .Medida
la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro del rellano superior, para
emergencias, incluso ayudas de albañilera.

Alumbrado 1 y  2

Portero

Instalaciones

Escalera

Otros usos 1 300,00 300,00

300,00 2,01 603,00

10.02.08 Ud. T.CORR.16A+T/2,5mm², para centralizaciones                      

Toma de corriente con toma de tierra desplazada, realizado en tubo PVC flex ible corrugadode 20 mm
de diámetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y 4 mm² de
sección (activo+neutro+protección), caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, base
enchufe 16 A (II+T.T.), incluso marco y  línea hasta circuito ex istente en la zona, totalmente montado
e instalado, incluso ayudas de albañilera.

3,00 28,15 84,45

10.02.09 u   DETECTOR VOLUM.DE PRESENCIA                                     

Detector volumétrico de presencia, 250 V- 10 A., con indicador luminoso, para montaje empotrado,
totalmente instalado y  verificado, incluso ayudas de albañilera.

7,00 60,18 421,26

10.02.10 Ud. PTO. ALIMENTACION A EQUIPO AUTON. ALUMBRADO EMERG.              

Punto de alimentación a equipo autónomo de alumbrado de emergencia, efectuado con conductor de
aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  hu-
mos, g.p. 5 o 7 según tipo de montaje, rigido en zonas v istas, resistencia a impactos  2 Julios, inclui-
da p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de protección y  hasta controlador centralizado
de funcionamiento de emergencias, totalmente instalado y  verificado, incluso ayudas de albañilera.

7,00 3,18 22,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.02.11 u   PTO. ALIMENTACION A EQUIPO ALUMBRADO                            

Punto de alimentación a equipo de alumbrado, efectuado con conductor de aislamiento de PVC
ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos, g.p. 5, resistencia
a impactos  2 Julios,rígido en zonas v istas, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cua-
dro de protección , totalmente instalado y  verificado, incluso ayudas de albañilera.

28,00 11,47 321,16

10.02.12 Ud. P.LUZ EMERG.100 Lúm.PVC                                         

PUNTO LUZ EMERGENCIA de 100 Lúm.fluorescente incluyendo aparato autónomo SAFT STRIO
FL6SN Marca AENOR, UNE 20-392-75 instalado con cable de cobre aislamiento 750V, libre haló-
genos, de sección nominal 1,5mm², ZH y no propagador de la llama,bajo tubo de PVC FLEXIBLE,
de D20 mm,o rigido en zonas v istas, incluso p.p.de de registro empotrado.Construido según REBT
.Medida la unidad terminada entre dos puntos, incluidas ayudas de albañilería.

7,00 70,35 492,45

10.02.13 u   PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON INTE. UNIPOLAR, completo       

Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con interruptor unipolar, y  conductor de
aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  hu-
mos, g.p. 5, resistencia   a impactos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta
cuadro de protección , totalmente instalado y  verificado, incluso ayudas de albañilera.

4,00 11,47 45,88

10.02.14 Ud  PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON PULSADOR                       

Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con Pulsador y  conductor de aislamien-
to de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos, g.p. 5,
resistencia  a impactos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de protec-
ción , totalmente instalado y  verificado, incluso ayudas de albañilera.

13,00 37,72 490,36

10.02.15 Ud. PORTERO AUTO.SIS.DIGITAL 20 U.                                  

Portero automático para 8 usuarios compuesto por placa exterior antivandalismo digital con grupo fó-
nico,  alimentador, teléfono en cada una de las v iv iendas, cajas de derivación, tubo de PVC, cable
aislado, estabilizado, conexionado, totalmente instalado, incluso ayudas de albañilera.

1,00 358,76 358,76

10.02.16 Ud. PTO TFNO RED URBANA CON TUBO EMPOTRADO                          

Punto de telefono formado por caja de empotrar rectangular, placa de enchufe normalizado y p.p.de lí-
nea con cable telefónico multipar en tubo empotrado de D=16mm, incluso ayudas de albañilería, total-
mente instalado.

8,00 111,90 895,20

10.02.17 Ud. APLIQUE EXT.ESTANCO  ANTIVANDALICO i/FL.22W                     

Aplique decorativo de pared para ex terior, estanco, antivaldalico, incluso lámpara fluorescente de
1x22 W, grado de protección IP 55/CLASE I, portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado, incluso ayudas de albañilera.

16,00 28,53 456,48

10.02.18 Ud. APLIQUE INTERIOR INDIREC 2x18 W, Zonas comunes                  

Aplique decorativo de pared, para interior, incluso lámpara bajo consumo, electrónica de
2x18W/220V, grado de protección IP 20/CLASE I, portalámparas, replanteo, montaje, línea de ali-
mentación, ZH, bajo humos, pequeño material y  conexionado, incluso ayudas de albañilera.

3,00 250,38 751,14

10.02.19 Ud. LUM.PLÁSTICA ESTANCA 2x18 W.                                    

Luminaria plástica estanca de 2x18W, grado de protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforza-
do con fibra de v idrio, difusor de policarbonato de 2mm de espesor con abatimiento lateral, electrifica-
ción con reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas, cebadores, incluso lám-
paras fluorescentes de alto rendimiento, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conexio-
nado, incluso ayudas de albañilera.

9,00 47,13 424,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 INSTAL. ZONAS COMUNES........... 6.521,76

SUBCAPÍTULO 10.03 INSTAL. INTERIOR VIVIENDAS                                      

10.03.01 Ud. CUADRO DISTRIB.E.MEDIA(C1+C2+C3+C4+C5+C6)                       

CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN v iv iendas, grado de electrificación MEDIA, con
circuitos efectuados en canalizaciones no independientes compuesto de armario IP415 con puerta de
28 módulos, alojando en su interior debidamente conexionados las protecciones magnetotérmicas y
diferenciales expresadas en el documento de planos,con int. difer. de alta sensibilidad e interr. mag-
net. de corte omnipolar y  10 KA de poder de corte, protector de sobretensiones pemanente y  transito-
rio, circuito de control y  sistema de señalización. Construido según REBT (R.D. 848/2002).Medida
la unidad instalada, comprendiendo C1+C2+C3+C4+C5+C6, incluso ayudas de albañilera.

8,00 153,37 1.226,96

10.03.02 Ud. EQUIPOTENCIAL EN COCINAS 4mm²                                   

Conexión de Tierra equipotencial en cocinas, realizado con conductor de Cu de 750 V.de 4 mm² y
grapas de fijación y /o soldadura,conexionando las canalizaciones metálicas ex istentes y  las masas
de los aparatos sanitarios metálicos y  todos los demás elementos conductores accesibles de acuer-
do al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en v igor, incluso ayudas de albañile-
ra.

8,00 2,31 18,48

10.03.03 Ud. EQUIPOTENCIAL BAÑOS 4mm²                                        

Conexión de Tierra equipotencial en cuartos de baño o aseos, realizado con conductor de Cu de 750
V.de 4 mm² y  grapas de fijación y /o soldadura,conexionando las canalizaciones metálicas ex isten-
tes y  las masas de los aparatos sanitarios metálicos y  todos los demás elementos conductores ac-
cesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en v igor, incluso
ayudas de albañilera.

16,00 2,31 36,96

10.03.04 Ml. CIRCUITO ELECT.2X1,5+CP1X1,5MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR.     

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos
conductores de 1,5 mm², UNE 21031, para alojar en derivaciones indiv iduales para discriminación
horaria en tarifa nocturna.Medida la unidad ejecutada desde centralización a cuadros de v iv iendas,
incluidas ayudas de albañilería.

90,00 3,12 280,80

10.03.05 Ml. CIRCUITO ELECT.2X2,5+CP1X2,5 MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR.    

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos
conductores activos de 2,5 mm² y  conductor de protección de igual sección nominal, UNE 21031,
empotrado y aislado con tubo de PVC COARRUGADO FLEXIBLE de Ø16 mm con grado de pro-
tección 5, incluso caja de derivación empotrada y elementos de conexión, construido según REBT
.Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro de la habitación
suministrada, incluso ayudas de albañilera.

480,00 4,05 1.944,00

10.03.06 Ml. CIRCUITO ELECT.2X4+CP1X4 MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR.        

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos
conductores activos de 4 mm² y  conductor de protección de igual sección nominal, UNE 21031, em-
potrado y aislado con tubo de PVC COARRUGADO FLEXIBLE de Ø16 mm con grado de protec-
ción 5, incluso caja de derivación empotrada, elementos de conexión y  ayudas de albañilería, cons-
truido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de regis-
tro de la habitación suministrada.

248,00 4,32 1.071,36

10.03.07 Ml. CIRCUITO ELECT.2X6+CP1X6 MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR.        

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos
conductores activos de 6 mm² y  conductor de protección de igual sección nominal, UNE 21031, em-
potrado y aislado con tubo de PVC COARRUGADO FLEXIBLE de Ø20 mm con grado de protec-
ción 5, incluso caja de derivación empotrada, elementos de conexión y  ayudas de albañilería, cons-
truido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de regis-
tro de la habitación suministrada.

176,00 5,02 883,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.03.08 Ud. T.CORR.16A "SCHUKO",c/pp circuito, Instalada                    

Toma de corriente con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D=16/gp.5 y  con-
ductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V., libre de halógenos, y  sección
2,5 mm²., (activo, neutro y  protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con torni-
llo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco respectivo, totalmente mon-
tado e instalado, y  p/p de circuito de alimentación hasta cuadro de v iv ienda, incluso ayudas de alba-
ñilera.

80,00 20,00 1.600,00

10.03.09 Ud. T.CORR.20A+T/4mm²,c/pp.circ. instalado.                         

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 4 mm²
de sección nominal-ES0Z1-K(AS)-, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible coarrugado de
D=16 mm, incluso mecanismo, p.p.de cajas de derivación, circuito hjasta cuadro de v iv ienda y pe-
queño material, apertura y  sellado de rozas, según REBT, incluso ayudas de albañilera.

24,00 22,40 537,60

10.03.10 Ud. T.CORR.25 A+TT/6mm² c/pp.circ. instalado.                       

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 6 mm²
de sección nominal-ES0Z1-K(AS)-, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible coarrugado de
D=16 mm/gp.5, incluso mecanismo, p.p.de cajas de derivación, circuito hasta cuadro de protección
en v iv ienda y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas según REBT, incluso ayudas de albañi-
lera.

8,00 31,47 251,76

10.03.11 u   PTO. ALIMENTACION A EQUIPO ALUMBRADO                            

Punto de alimentación a equipo de alumbrado, efectuado con conductor de aislamiento de PVC
ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos, g.p. 5, resistencia
a impactos  2 Julios,rígido en zonas v istas, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cua-
dro de protección , totalmente instalado y  verificado, incluso ayudas de albañilera.

36,00 11,47 412,92

10.03.12 u   PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON INTE. UNIPOLAR, completo       

Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con interruptor unipolar, y  conductor de
aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  hu-
mos, g.p. 5, resistencia   a impactos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta
cuadro de protección , totalmente instalado y  verificado, incluso ayudas de albañilera.

32,00 11,47 367,04

10.03.13 Ud  PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON CONMUTADOR, completo           

Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con conmutador y  conductor de aisla-
miento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos,
g.p. 5, resistencia  a impactos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de
protección , totalmente instalado y  verificado, incluso ayudas de albañilera.

6,00 21,28 127,68

10.03.14 Ud  PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON CRUZAMIENTO, completo          

Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con Cruzamiento y  conductor de aisla-
miento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos,
g.p. 5, resistencia  a impactos  2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro
de protección , totalmente instalado y  verificado, incluso ayudas de albañilera.

8,00 80,43 643,44

10.03.15 Ud. PUNTO PULSADOR TIMBRE .                                         

UD. Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado de D=20/gp. 5 y  conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2. ES 07Z1-K (AS),incluído
caja registro, cajas mecanismos universal con tornillo, pulsador  y  marcos respectivos, Incluido cir-
cuito hasta cuadro de v iv ienda y sonería, totalmente montado e instalado, incluso ayudas de albañile-
ra.

8,00 25,07 200,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 INSTAL. INTERIOR VIVIENDAS .... 9.603,08
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TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION ELECTRICIDAD....................................................................................... 24.818,99
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 INSTALACION DE DISTRIB. INTERNA  AGUA CONS. HUMANO (A.C.H.)     

SUBCAPÍTULO 11.01 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION  A.C.H.                               

11.01.01 u   ACOMETIDA A RED DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.                    

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de alta densidad de 50 mm de diametro,  desde
el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias
y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la
unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 790,28 790,28

11.01.02 ud  CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de
prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 954,32 954,32

11.01.03 u   ARQUETA VALVULA GENERAL SUMIN. A.C.H., DE 40x50x50.             

Arqueta enterrada para válvula general de suministro de agua para consumo humano, incluida tapa
de fundición según tipo homologado por la empresa suministradora.Totalmente instalada y  comproba-
da incluso ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 234,41 234,41

11.01.04 u   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2"                                        

Válvula de retención de diámetro 1 1/2", con sus juntas, tuercas y  racores, instalada, incluso ayudas
de albañilería .

2 2,00

2,00 21,59 43,18

11.01.05 u   VALVULA ESFERA PN-16 D-1 1/2"                                   

Válvula de bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de diámetro 2", con sus accesorios de unión
roscada, instalada, incluso ayudas de albañilería.

3 3,00

3,00 36,51 109,53

11.01.06 m   TUB. POLIETILENO PE-50. PVC 90                                  

Tubería de Polietileno PE 50 mm bajo tubo de PVC de 90 mm2", con p.p. de piezas especiales y
accesorios de unión y  derivación, incluso fijaciones,  ayudas de albañilería y  anclajes.

1 6,00 6,00

1 2,40 2,40

1 10,00 10,00

1 3,20 3,20

2 4,00 8,00

29,60 16,66 493,14

11.01.07 u   CENTRALIZACION  CONTADOR. 3/4"                                  

Centralización para batería 10 contadores de agua fría de 3/4" en tres filas, compuesta por conexio-
nado a acometida con tubo de acero galvanizado de 3" con piezas especiales, colector de acero gal-
vanizado de 15 salidas y  2-1/2", manguitos electrolíticos de 30 cm., contadores div isionarios de
3/4", incluso p.p. de llaves de corte, ayudas de albañilería, grifo de prueba y válvula antirretorno, to-
talmente montado y realizada prueba de carga a 20 atm. s/ NTE-IFF-20 y  normas de la compañía
suministradora.

1 1,00

1,00 806,44 806,44
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11.01.08 m   TUBERIA COBRE 20/22MM, MONTANTE SUPERFICIE.                     

Ml.Suministro y  montaje de montante de 12 m de longitud, colocado superficialmente y  fijado al para-
mento, formado por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  20/22 mm de diámetro;
purgador automático de aire de latón y  llave de paso de asiento de latón, con maneta de acero inox i-
dable. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas espe-
ciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 2 12,00 24,00

2 2 18,00 36,00

3 2 24,00 48,00

4 2 27,00 54,00

1 38,00 38,00

200,00 14,00 2.800,00

11.01.09 ud  GRUPO DE PRESIÓN                                                

Suministro y  colocación de grupo de presión, modelo Wilo COR-2 MVISE 410/VR, formado por: 2
bombas centrífugas de alta presión verticales, serie MVISE, con rodetes, difusores y  todas las pie-
zas en contacto con el medio de impulsión de acero inox idable, conexión en aspiración de 2", cone-
x ión en impulsión de 2"; cierre mecánico independiente del sentido de giro; unidad de  conmutación
de todas las bombas instaladas, con pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo y  de la
presión actual y  botón monomando para la introducción de la presión nominal y  de todos los paráme-
tros, memoria para historiales de trabajo y  de fallos e interface para integración en sistemas GTC;
motores de rotor húmedo con una potencia nominal total de 2.2 kW, 2780 r.p.m. nominales, alimenta-
ción trifásica 400V/50Hz, con protección térmica integrada y contra marcha en seco, protección IP
44, aislamiento clase F; vaso de expansión de membrana de 8 l; válvulas de corte y  antirretorno;
presostato; manómetro; sensor de presión; bancada; colectores de acero inox idable.Según
CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 3.775,22 3.775,22

11.01.10 ud  DEPÓSITO  AQUABLOCK. 1000 l.                                    

Suministro y  colocación de depósito Aquablock de Schutz (o similar), con capacidad para 1000 litros
de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boya de cobre de 1",
válvula antiretorno y  dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales
y accesorios, instalado y  funcionando, y  sin incluir la tubería de abastecimiento.

1 1,00

1,00 1.320,71 1.320,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION 
A C H

11.327,23
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACION AGUA C.H. EN VIVIENDAS                              

11.02.01 u   CALENTADOR GAS A.C.S.                                           

Calentadores de agua a gas estanco  . Caudal nominal 11 l/min. Encendido electr_nico a 220v. Ven-
tilador incorporado. Serpentin protegido mediante SUPRAL. Modulaci_n hidraulica de la llama del
40%  al 100% . Display de temperatura digital. Termostato de seguridad. Presi_n m_nima de 0,2 bar.
Peso 21,4 kg. Gas butano/propano. Incluido kit de salida de gases 60/100  y  condución hasta chi-
menea vertical.

8 8,00

8,00 141,31 1.130,48

11.02.02 u   PTO ALIMENTACION ELECTR. A SISTEMA CONTROL A.C.S.               

Punto de alimentación a sistema de bombas y control de ACS solar, efectuado con conductor de ais-
lamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC  g.p. 5 o 7 según tipo de montaje, resis-
tencia a impactos  2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de protección
de v iv ienda y  hasta controlador centralizado de funcionamiento bombas en campo soler y  v iv iendas,
totalmente instalado y  verificado, incluso ayudas de albañilería.

5 5,00

5,00 29,72 148,60

11.02.03 u   PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,3)BAÑO, B+L+I+Bi.                     

Ud. Instalación de fontanería para un baño dotado de bañera, bidet, lavabo e inodoro, realizada con
tuberías de polietileno reticulado PEX  para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema de
colectores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesaríos para
cada punto de consumo, con bote sifónico, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y
manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua, sin incluir los aparatos sanitaríos ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se entrega-
rán con tapones, incluso ayudas de albañilería.

8 8,00

8,00 269,14 2.153,12

11.02.04 u   PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,3)BAÑO,L+I                            

Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de po-
lietileno reticulado PEX para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema de colectores y
con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesaríos para cada punto
de consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro
110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 sumi-
nistro de agua, sin incluir los aparatos sanitaríos ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se
entregarán con tapones, incluso ayudas de albañilería.

8 8,00

8,00 275,75 2.206,00

11.02.05 u   PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,)COCINA; Lavad.;Lavav.;Fregad.;Pileta.

Ud. Instalación de fontanería para una cocina dotándola con tomas para fregadero, lavadora y  lava-
vajillas, realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para las redes de agua fría y  caliente, uti-
lizando el sistema de colectores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diá-
metros necesaríos para cada punto de consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso
p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm., totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suminis-
tro de agua, sin incluir fregadero ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con
tapones, incluso ayudas de albañilería.

20 20,00

20,00 295,19 5.903,80

11.02.06 m   COQUILLA e9mm - Ø28                                             

Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica tipo ARMAFLEX de 9 mm de espesor, para un diá-
metro de 28mm, con p.p. de piezas especiales para codos y  derivaciones, colocada, incluso ayu-
das de albañilería.

1 115,00 115,00

115,00 2,62 301,30

11.02.07 m   COQUILLA e9mm - Ø22                                             

Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica de 9 mm de espesor, para un diámetro de 22mm,
con p.p. de piezas especiales para codos y  derivaciones, colocada, incluso ayudas de albañilería.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 204,00 204,00

204,00 2,26 461,04

11.02.08 m   COQUILLA e9mm - Ø18                                             

Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica de 9 mm de espesor, para un diámetro de 18mm,
con p.p. de piezas especiales para codos y  derivaciones, colocada, incluso ayudas de albañilería.

1 40,00 40,00

40,00 2,02 80,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACION AGUA C.H. EN
VIVIENDAS

12.385,14

SUBCAPÍTULO 11.03 FONTANERIA ZONAS COMUNES y/o LOCALES TECNICOS                   

11.03.01 Ud. Punto agua c/PEX, en planta solar, desde centr.contadores.      

Ud. Instalación de fontanería para un grifo, realizada con tubería de polietileno reticulado PEX para las
red de agua fría en campo solar, utilizando el sistema de derivaciones por tes, incluso p.p. de bajante
de PVC de diámetro 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitaríos ni grifería, incluso ayudas de
albañilería.

Terraza 1 1,00

1,00 140,57 140,57

11.03.02 Ud. Punto agua c/PEX, en comunes, desde centr.contadores.           

Instalación de red de agua fría con tubería de polietileno reticulado PEX para las red de agua fría, para
tomas de agua serv icios comunes, incluida  tubería hasta toma general de serv icios comunes. Total-
mente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitaríos ni grife-
ría, incluso ayudas de albañilería.

P/Baja 1 1,00

1,00 77,43 77,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 FONTANERIA ZONAS COMUNES
/  LOCALES TECNICOS

218,00

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION DE DISTRIB. INTERNA  AGUA CONS. HUMANO (A.C.H.) ................... 23.930,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 INSTALACION DE GAS NATURAL                                      

12.01 Ud. ACOMETIDA BAJA PRESI.D=42 mm.                                   

Acometida para gas manufacturado en baja presión, con tuberia de acero negro soldado DIN-2440
UNE 19.040 de D=42 mm. i/accesorios, con doble encintado de cintas Densolen S-40 y  R-20, in-
cluso ayudas de albañilería.

1,00 27,47 27,47

12.02 Ud. BATERIA 8 CONTADORES G-4                                        

Bateria para 8 contadores tipo G-4, compuesta por bastidor de tuberia de acero negro soldado
DIN-2440 UNE 19.040, válvula de esfera para corte general y  accesorios para 8 contadores, inclu-
so ayudas de albañilería.

1,00 107,70 107,70

12.03 Ml. TUBERIA GAS ACERO D=50mm                                        

Tuberia para gas manufacturado o natural, en acero negro soldado DIN-2440 UNE 19.040 de D=50
mm. (2") y  soldadura, totalmente instalado, incluso p.p de codos, tes, manguitos, etc. con dos ma-
nos de pintura de protección, incluso ayudas de albañilería.

30,00 22,77 683,10

12.04 Ml. TUB.GAS NATUR.Cu RÍGIDO D=20/22 mm.                             

Tuberia para gas manufacturado o natural en cobre rígido UNE 37141-76 de D=20/22 mm., totalmen-
te instalado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, valvulería,, incluso ayudas de albañilería.

380,00 9,48 3.602,40

12.05 Ud. INST.INTER.DE VIVI. GAS NATURAL                                 

Instalación interior de v iv ienda para gas natural compuesta por llave de corte general, pasamuros de
tubería de acero soldado, tubería de cobre rígido de diferentes diametros y  llaves de corte de caldera
y cocina respectivamente, incluso ayudas de albañilería.

8,00 208,83 1.670,64

12.06 Ud. PASAMURO p/TUB.AC.GALV.2" GLP                                   

Pasamuro para tubería de GLP con tubo de acero galvanizado de 2" y  sellado con silicona, incluso
apertura de hueco y fijaciòn con mortero de cemento, instalado, incluso ayudas de albañilería.

1,00 12,29 12,29

12.07 Ml. PROTECCIÓN MEC.p/TUB.GLP                                        

Protección mecánica de tubo de GAS NATURAL v isto con perfil de acero laminado en U de 60 mm
con p.p. de piezas de amarre a pared o techo, instalado, incluso ayudas de albañilería.

20,00 5,80 116,00

12.08 Ml. PROTECCIÓN MEC.p/TUB.GAS N. VIVI.-                              

Protección mecánica de tubo de GLP v isto con perfil de acero laminado en U de 60 mm con p.p. de
piezas de amarre a pared o techo, instalado, incluso ayudas de albañilería.

60,00 3,02 181,20

12.09 Ud. JUEGOS CARTELES GAS                                             

Juego de carteles av isadores de la ex istencia de gas inflamable, colocado, incluso ayudas de albañi-
lería.

2,00 15,64 31,28

12.10 Ud. ARMARIO EXTR. 8 CONTADORES                                      

Armario exterior para 8 contadores de GAS NATURAL, equipado con sisrtema de stema de seguri-
dad contra fugas de gas formado por centralita y  dos detectores instalados a 15 cm del suelo y  vál-
vula de corte general robot accionada por aquella, reductoras, válvulas de corte, filtros, etc y  demás
elementos reglamentarios, totalmente instalada y  verificada, incluso ayudas de albañilería.

1,00 868,48 868,48

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACION DE GAS NATURAL................................................................................... 7.300,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 INSTALACION DE VENTILACION                                      

13.01 Ud. CAJA VENTIL.CENTRIF.CONDUCTO 1.800/2.000 m³/h - 15/20 mmca      

Suministro e instalación de caja de ventilación para conducto, caudal de aire entre 1.600 y  2.000
m³/h y  15/20 mm c.d.a.  Tipo centrífugo en línea. Nivel sonoro máximo 30 dB(A). Instalada con su
soportación a suelo con tacos antiv ibratorios, incluso silencioso SIL en aspiracion y  descarga. Co-
nectada eléctricamente y  probada. Para intercalar mediante acoplamiento elástico desmontable con-
ducto circular y  v isera con rejilla antipájaros. incluso ayudas de albañilería.

2 2,00

2,00 593,28 1.186,56

13.02 Ml. CONDUCTO EVAC. HUMOS, campanas ext., 125 mmD.,Instalado.        

Conducto acero inox idable, de 125 mm diámetro, para campanas de extracción de cocinas, incluida
P/Pde uniones, abrazaderas, soportes, curvas, sombrerete, etc.-Totalmente instalada y  probada, in-
cluso ayudas de albañilería.

1º A 1 15,00 15,00

1º B 1 15,00 15,00

2º A 1 12,00 12,00

2º B 1 12,00 12,00

3º A 1 9,00 9,00

3º B 1 9,00 9,00

4º A 1 6,00 6,00

4º B 1 6,00 6,00

84,00 29,04 2.439,36

13.03 Ml  TUBO HELICOIDAL D=225 mm.                                       

Ml. Tubería helicoidal de D=225 mm. y  0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p.
de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesoríos, totalmente instalada, incluso ayudas de al-
bañilería.

Tipo A 4 4,80 19,20

Tipo B 4 7,80 31,20

Verticales 2 12,00 24,00

74,40 20,33 1.512,55

13.04 Ud  REJILLA IMPUL.-RET. 200x100 SIMPLE                              

Ud. Rejilla de impulsión y  retorno simple deflex ión con fijación inv isible 200x100 mm. y  láminas ho-
rizontales con marco de montaje, en aluminio extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26, inclu-
so ayudas de albañilería.

24 24,00

24,00 14,69 352,56

13.05 Ml. CHIMENEA CONCENT. DOBLE PARED. EVAC. HUMOS, DE 150/225 mm.      

Chimenea concéntricas de doble pared para evacuación de humos de calentadores de gas, de  diá-
metros 150/225
 mm. incluida p/p de codos y  demás accesorios, totalmente instalada y  probada. Incluido sombrerete
y demás accesorios de unión y  anclaje.

2 12,00 24,00

24,00 76,94 1.846,56

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACION DE VENTILACION.................................................................................... 7.337,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 INSTALACION DE CAPTACION SOLAR TERMICA COMUNITARIA              

14.01 Ml. CIRCUITO ELECT. COBRE 0.6/1 KV. 4x4+CP1x4                       

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento RV-1 KV., formado por cuatro
conductores activos de cobre de 1x4 mm2 y  conductor de protección de igual sección, en las sec-
ciones expresadas en el documento de planos y  esquemas unifilares, instalados sobre bandeja me-
tálica cerrada, bajo tubo gp-7 o sobre huecos de la construcción y  elementos de conexión, construido
según REBT .Medido el conjunto de alimentación a todos los cuadros secundarios y  general, total-
mente instalado y  probado, incluso ayudas de albañilería.

25,00 9,63 240,75

14.02 Ud. CENTRAL ELECTRONICA CONTROL Y REGULACION                        

Central Electrónica de control y  regulación de temperatura para sistema de calentamiento de agua por
energía solar,  incluidos sensores de temperatura, válvulas de tres v ias, capaz de controlar vaciado
de líquido solar, puesta en macha y parada de bombas, idem de aerotermo,  etc. totalmente instalada
y verificada, incluso ayudas de albañilería.

Planta solar 1 1,00

1,00 106,48 106,48

14.03 Ud. CUADRO GENERAL PLANTA SOLAR                                     

Cuadro general de protección eléctrica y  maniobra para planta solar, montado en armario de poliester
estanco IP-55, de 1.600 mm de alto, 800 mm.de ancho y 240 mm de profundidad, incluidos puertas,
paneles, bastidores y  accesorios de fijación, con los elementos descritos en descompuestos y  en
esquema unifilar adjuntado en el documento de planos, comprendiendo el control y  alimentación de
electrobombas de primario, electroválvulas, electrobombas de circuito general de vertical y  electro-
bombas de circuitos de plantas, termostatos y  controles de todas ellas, electroválvulas y  demás ele-
mentos necesarios, incluso pequeño material, totalmente cableado, montado, instalado y  líneas a los
equipos del sistema y conex ionado de las mismas, totalmente instalado y  verificado.Construido se-
gún REBT.Medida unidad terminada, incluso ayudas de albañilería.

Planta solar 1 1,00

1,00 13,93 13,93

14.04 Ud. CAPTADOR SOLAR                                                  

Captador solar termico vertical para drenaje automático VFK 135 VD. Captador de superficie homo-
genea de 2,51 m2 de superficie total. Bastidor de aluminio anodizado negro. Absorbedor de alumi-
nio-cobre con recubrimiento altamente selectivo. Rendimiento (2,33m2 absorbedor. Rendimien-
to:eta0=0,814 K1=2,64 W/(m2K) K2= 0,033 W/(m2K2), soportes y  demás elementos necesarios, in-
cluso ayudas de albañilería.

5,00 598,57 2.992,85

14.05 Ud. INTERACUM.CHAPA ACERO 1000 l., Aislado                          

Suministro e instalación de Depósito acumulador de carga por estratificación de 962 litros realizado en
acero; exterior prov isto de una capa de pintura de protección. 11 conexiones de carga y  descarga,
asignadas claramente a las diferentes zonas de acumulación: estación de carga solar, calderas, cir-
cuitos de calefacción, estación de agua corriente. Los elementos constructivos internos facilitan una
estratificaci_n _ptima. Mediante 4 vainas soldadas se pueden alojar las sondas necesarias en funci_n
del entorno del sistema. Aislamiento t_rmico de alta calidad de 90 mm de espesor compuesto por 2
mitades que una sola persona puede modelar y  que se pueden montar f_cilmente despu_s de la ins-
talaci_n de los tubos. Peso 145 kg. Di_metro 790 mm. Altura 2212 mm. ., incluso accesorios y  co-
nexiones, totalmente instalado, incluso ayudas de albañilería.

Planta solar 1 1,00

1,00 972,33 972,33

14.06 Ud. DEPOS. EXPANS.80 l./6 bar                                       

Ud. Vaso de expansión para sistemas cerrados, de 80 litros de capacidad, 8 bar y  120ºC de pre-
sión y  temperatura máximas de trabajo, 1.5 bar de presión inicial, homologado según directiva
97/23/CE de aparatos a presión, conexión roscada R 1", incluso válvula de seguridad de 6
kg/cm.2, accesoríos y  pequeño material, completamente montado, probado y funcionando, incluso
ayudas de albañilería.

1,00 342,47 342,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.07 Ud. GRUPO HIDRAULICO CIRCUITO VERTICAL P/SOLAR, COMPLETO            

Grupo Hidraúlico de circulación para circuito secundario vertical de escaleras, con doble bomba, pa-
ra un caudal de 5/6 m3/h y  4.500 mmca, totalmente instalado, equipado con filtros, mánometro de
presión diferencial, válvulas de corte válvula de llenado y de retención y  demás elementos necesa-
rios, controlado su funcionamiento por central de planta solar, totalmente instalado y  verificado, inclu-
so ayudas de albañilería.

POlanta solar 1 1,00

1,00 324,47 324,47

14.08 Ud. GRUPO HIDRAULICO, circ. primario, 10 paneles de 2,3 m2, instala 

Grupo hidráulico para circuito primario de paneles solares, incluida instalación eléctrica, controles,
bombas, válvulas de llenado de corte yy de retención y  demas elementos necesarios para su co-
rrecto funcionamiento, para caudal de 1,5/2,5 m3/h y  presión de 6.500 mmca. instalado y  verificado,
incluso ayudas de albañilería.

Primario 1 1,00

1,00 145,22 145,22

14.09 Ud. Separador centrífugo de aire, con purgador automático.          

Separador centrífugo de aire, con purgador automático, incluso ayudas de albañilería.

Sloar 1 1,00

1,00 32,38 32,38

14.10 Ud. Envase 10 l, Propilenglicol al 30%, incl. relleno y purga.      

Lt. Anticongelante Propilen - Glicol para circuito de colectores solares, a mezclar con agua de calidad
mínima en la proporción indicada por la D.T., completamente montado, probado y funcionando, inclu-
so ayudas de albañilería.

4,00 7,46 29,84

14.11 Ud. SISTEMA DISIPACIÓN TERMICA Y VACIADO DE FLUIDO                  

Sistema de disipación térmica totalmente automatizado, incluyendo válvula de tres v ías, central elec-
trónica de control y  termostato, depósito para almacenamiento del fluido térmico con sistema de bom-
beo, deaireador, válvula de seguridad, válvula de retención, filtro, manmómetros y  demás elementos
de control, aerotermo, totalmente instalado y  vereificado su funcionamiento, incluso ayudas de albañi-
lería.

Solar 1 1,00

1,00 1.427,23 1.427,23

14.12 Ml. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 22X0,7, Aislado                       

Tubería acero inox idable AISI-304 de22x0.7 mm D, con p.p. de codos, tes y  piezas especiales,
unión por mordaza de prensar, incluso grapas y  piezas de sujeción, aislamiento, totalmente instalada
y probada según normativa v igente, incluso ayudas de albañilería.

150,00 14,74 2.211,00

14.13 Ml. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 28X0,8, Aislado                       

Tubería acero inox idable AISI-304 de 28x0.8 mm D, con p.p. de codos, tes y  piezas especiales,
unión por mordaza de prensar, incluso grapas y  piezas de sujeción, aislamiento, totalmente instalada
y probada según normativa v igente, incluso ayudas de albañilería.

8,00 16,76 134,08

14.14 Ml. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 42X1,2, Aislado                       

Tubería acero inox idable AISI-304 de 42x1.2 mm D, con p.p. de codos, tes y  piezas especiales,
unión por mordaza de prensar, incluso grapas y  piezas de sujeción, aislamiento, totalmente instalada
y probada según normativa v igente, incluso ayudas de albañilería.

10,00 14,74 147,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.15 Ud. REGULADOR AUTOM. CAUDAL 0,15/0,75 m3/h-3/4"                     

Regulador automático de caudal, K-FLOW, de 3/4" de diámetro, con sus juntas, tuercas y  racores,
instalado, para caudal de 0.15 a 0.75 m3/h, incluso ayudas de albañilería.

2,00 76,94 153,88

14.16 Ud. VÁLVULA RETENCIÓN 3/4"                                          

Válvula de retención de diámetro 3/4", con sus juntas, tuercas y  racores, instalada, incluso ayudas
de albañilería.

4,00 16,57 66,28

14.17 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-3/4", INSTA.                              

Válvula de esfera de acero inox idable AISI-304, PN-16, de diámetro 3/4", con sus accesorios de
unión roscada, instalada, incluso ayudas de albañilería.

20,00 18,57 371,40

14.18 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-2", INSTA.                                

Válvula de esfera de acero inox idable AISI-304, PN-16, de diámetro 2", con sus accesorios de
unión roscada, instalada, incluso ayudas de albañilería

3,00 21,57 64,71

14.19 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-1-1/2", INSTA.                            

Válvula de esfera de acero inox idable AISI-304, PN-16, de diámetro 1-1/2", con sus accesorios de
unión roscada, instalada, incluso ayudas de albañilería.

2,00 22,57 45,14

14.20 Ud. COLECTOR GENERAL I+R.- 2 circuitos                              

COLECTOR GENERAL I+R DE 33/35 mm, PREVISTO PARA UN MÁXIMO DE CUATRO
CIRCUITOS DE HASTA 18X0,7 MM Y conexión a vertical general, en acero inox. AISI-304, to-
talmente instalado y  conectado con valvulería, incluso ayudas de albañilería.

Plantas 5 5,00

5,00 39,52 197,60

14.21 Ud. VALVULA ASIENTO DE CONTRAPRESIÓN, 2", instalada y regulada      

Válvula de regulación de caudal de asiento para embridar PN-16 2", cuerpo de hierro fundido, husillo
y cierre de acero inox idable, bridas, juntas, tornillos y  tuercas en acero, soldadura, instalada y  pro-
bada, incluso ayudas de albañilería.

Circ. v ertical 1 1,00

1,00 28,59 28,59

14.22 Ud. GRUPO HIDRAULICO, circ. individual vivienda, e intercambiador   

Grupo hidráulico para circuito indiv idual de v iv iendas, incluida instalación eléctrica, controles, bomba,
filtro, válvula de corte automática, válvula de retención y  demas elementos necesarios para su co-
rrecto funcionamiento, para caudal de 0,3/0,5 m3/h y  presión de 2500 mmca. instalado y  verificado,
incluso  kit solar universal con intercambiador de placas
auroSAT (Kit solar universal con intercambiador de placas), incluye v_lvulas, llaves de corte y  de-
tector de caudal      250,00.

8,00 191,48 1.531,84

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACION DE CAPTACION SOLAR TERMICA COMUNITARIA.............................. 11.579,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                      

15.01 u   EXTINTOR PORTATIL 21A-113B                                      

Extintor portátil de polvo polivalente, contra fuego A y B, de 6 Kg, eficacia 21A-113B, con soporte,
manómetro y  manguera con difusor según norma UNE-23110 y NTE IPF-38, totalmente instalado,
incluso ayudas de albañilería.

Plantas 5 5,00

Baja 1 1,00

6,00 55,85 335,10

15.02 Ud. CILINDRO EXTINTOR 4,5 Kg.CO2                                    

Sistema fijo de extinción de incendio, automático, formado por botellaa de extinción CO2 de 4,5 Kg.
de agente extintor, difusor y  tubo de Cu de Ø18/20, Válvula LPG-125, electroválvula y  palanca ma-
nual, herrajes de colgar, totalmente instalado totalmente instalado y  probado, incluso ayudas de alba-
ñilería.

Contadores 1 1,00

1 1,00

2,00 116,74 233,48

15.03 u   PLACA SEÑALIZ. SENTIDO DE EVACUACION Al.                        

Placas de señalización de sentido de evacuacion de 297x210 mm. en aluminio, totalmente colocada,
incluso ayudas de albañilería.

6 6,00

6,00 20,21 121,26

15.04 u   PLACA SEÑALIZ. SALIDA EMERG.Al.                                 

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio, totalmente colocada,
incluso ayudas de albañilería.

3 3,00

3,00 11,96 35,88

15.05 u   PLACA SEÑALIZ.EXTINCIÓN Al.                                     

Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm. en aluminio, total-
mente colocada, incluso ayudas de albañilería.

7 7,00

7,00 11,96 83,72

15.06 u   PLACA SEÑALIZ. SIN SALIDA Al.                                   

Placas de señalización de sin salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio, totalmente colo-
cada, incluso ayudas de albañilería.

2 2,00

2,00 20,21 40,42

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS............................................... 849,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 CARPINTERIA DE MADERA                                           

16.01 Ud  PUERTA BLINDADA, LACADA                                         

PUERTA DE ENTRADA BLINDADA NORMALIZADA 82,5X210X4,5CM, CON TABLERO
CONTRACHAPADO MULTICAPA MARINO LISO MACIZO, CANTEADO Y RECHAPADO
EN MADERA DM LACADA EN BLANCO. RAL A ELEGIR POR D.F. DE 152X45MM. TAPA-
JUNTAS LISOS MACIZOS DE MADERA DM LACADA EN BLANCO, IZQUIERDO
290X10MM, DERECHO 90X10MM. Y PANEL FIJO SUPERIOR EN EL EXTERIOR DE MA-
DERA LACADA DE 120X65CM.
5 BISAGRAS DE SEGURIDAD LARGAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD CON SISTEMA
ANTIPALANCA EN ACERO INOXIDABLE, CON CANTONERA DE 2 VUELTAS Y 3 PUN-
TOS DE ANCLAJE. TIRADOR ESTERIOR RECTANGULAR DE 90X3CM DE ACERO INOXI-
DABLE. PICAPORTE AL INTERIOR, MIRILLA DE ACERO INOXIDABLE GRAN ANGULAR.

P1 4 4,00

P2 4 4,00

8,00 388,76 3.110,08

16.02 Ud  PUERTA PASO LACADA                                              

PUERTA DE PASO NORMALIZADA, CON TABLERO ALIGERADO LISO RECHAPADO EN
MADERA LACADA EN BLANCO, CANTEADO EN TODO SU PERIMETRO, HOJA DE DI-
MENSIONES 72,7X202X3,5CM, GALCE O CERCO VISTO DE PINO RECHAPADO EN
MADERA LACADA EN BLANCO EN 100X32MM. TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE PI-
NO RECHAPADO EN MADERA LACADA 70X10MM, EN AMBAS CARAS, Y HERRAJES
DE COLGAR, DE CIERRE Y PICAPORTE DE ACERO INOXIDABLE, DOTADA DE MULE-
TILLA PARA CONDENA. HUECO INFERIOR DE 1,2CM PARA VENTILACIÓN, CON JUN-
TAS ELÁSTICAS PARA MEJORAR LA ESTANQUEIDAD ACÚSTICA. LAS PUERTAS CON
BLOQUEO DESDE EL INTERIOR TENDRÁN SISTEMA DE DESBLOQUEO DESDE EL EX-
TERIOR.

P3 12 12,00

P4 12 12,00

P5 4 4,00

P6 4 4,00

32,00 140,72 4.503,04

16.03 Ud  PUERTA PASO LACAD 1H. CIEGA CORREDERA ARMAZON METALICO          

PUERTA 1H CORREDERA, NORMALIZADA, CON TABLERO ALIGERADO LISO RECHA-
PADO EN MADERA LACADA EN BLANCO, CANTEADO EN TODO SU PERIMETRO, HO-
JA DE DIMENSIONES 82X210X3,5CM. HUECO INFERIOR DE 2CM PARA VENTILA-
CIÓN.INCLUIDO ARMAZON METALICO PARA ALOJAR LA HIJA EN APERTURA.

P7 8 8,00

8,00 241,61 1.932,88

16.04 u   PUERTA PASO LACADA  ACRISTALADA                                 

PUERTA DE PASO NORMALIZADA, CON TABLERO ALIGERADO LISO RECHAPADO EN
MADERA LACADA EN BLANCO, CANTEADO EN TODO SU PERIMETRO, HOJA DE DI-
MENSIONES 72,7X202X3,5CM, GALCE O CERCO VISTO DE PINO RECHAPADO EN
MADERA LACADA EN BLANCO EN 100X32MM. TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE PI-
NO RECHAPADO EN MADERA LACADA 70X10MM, EN AMBAS CARAS, Y HERRAJES
DE COLGAR, DE CIERRE Y PICAPORTE DE ACERO INOXIDABLE, DOTADA DE MULE-
TILLA PARA CONDENA. HUECO INFERIOR DE 1,2CM PARA VENTILACIÓN, CON JUN-
TAS ELÁSTICAS PARA MEJORAR LA ESTANQUEIDAD ACÚSTICA.INCLUSO CRISTA-
LES TRASLUCIDOS  SEGUN DETALLE. LAS PUERTAS CON BLOQUEO DESDE EL IN-
TERIOR TENDRÁN SISTEMA DE DESBLOQUEO DESDE EL EXTERIOR.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

COCINAS

P9 4 4,00

P10 4 4,00

8,00 219,85 1.758,80

16.05 m²  FRENTE DE ARMARIO                                               

FRENTE DE ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES, REALIZADOS CON TABLERO DE DM
LACADO EN BLANCO, O, HOJA DE DIMENSIONES 2CM DE ESPESOR, GALCE O
CERCO VISTO DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACADA EN BLANCO EN
100X32MM. TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACA-
DA 70X10MM, EN AMBAS CARAS, Y HERRAJES DE COLGAR, DE CIERRE Y PICAPOR-
TE DE ACERO INOXIDABLE.

8 0,35 2,72 7,62

8 0,70 2,72 15,23

22,85 138,43 3.163,13

TOTAL CAPÍTULO 16 CARPINTERIA DE MADERA.............................................................................................. 14.467,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 CARPINTERIA DE ALUMINIO y CERRAJERÍA.                           

17.01 m2  VENTANA ABAT. ALUM. LACADO CON FIJO Y CAPIALZADO                

Ventana de hojas abatibles con fijo , con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación
de aluminio con espesor de 1,8 mm, lacado en color NEGRO según normas GSB, espesor mínimo
60 micras,  incluso precerco de perfil de aluminio con patillas de fijación, junquillos, junta de estan-
queidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre, sellado de juntas en todo su perimeto
tanto por su cara interior como por su cara exterior con masilla elástica siguiendo indicaciones de
CTE. Incluso p.p. de compacto de persiana enrollable de lamas de aluminio rellenas de espuma de
poliuretano,  incluso guías, sistema de accionamiento manual elementos de fijación, material de aga-
rre, sellado en todo su perímetro tanto exterior como interior, colocación, recibido, y  sistema de micro
apertura para garantizar la ventilación, con reduccion acustica en posicion cerrada 45 db, construido
segun CTE HS-3, con ayudas de albañileria. Medida el hueco de albañileriá de fuera afuera del cer-
co. U=4W/m2k.

V2 2 2,87 2,10 12,05

12,05 188,40 2.270,22

17.02 m2  VENTANA ABAT. ALUM. LACADO  Y CAPIALZADO                        

Ventana de hojas abatibles con fijo , con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación
de aluminio con espesor de 1,8 mm, lacado en color NEGRO según normas GSB, espesor mínimo
60 micras,  incluso precerco de perfil de aluminio con patillas de fijación, junquillos, junta de estan-
queidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar y  cierre, sellado de juntas en todo su perimeto
tanto por su cara interior como por su cara exterior con masilla elástica siguiendo indicaciones de
CTE. Incluso p.p. de compacto de persiana enrollable de lamas de aluminio rellenas de espuma de
poliuretano,  incluso guías, sistema de accionamiento manual elementos de fijación, material de aga-
rre, sellado en todo su perímetro tanto exterior como interior, colocación, recibido, y  sistema de micro
apertura para garantizar la ventilación, con reduccion acustica en posicion cerrada 45 db, construido
segun CTE HS-3, con ayudas de albañileria. Medida el hueco de albañileriá de fuera afuera del cer-
co. U=4W/m2k.

V1 8 2,00 1,25 20,00

V3 4 1,03 1,25 5,15

V4 4 1,03 1,25 5,15

V5 8 1,50 1,25 15,00

V6 8 1,50 1,25 15,00

V7 4 1,20 1,25 6,00

V8 4 1,20 1,25 6,00

72,30 188,40 13.621,32

17.03 m2  PUERTA ENTRADA PORTAL                                           

DE PUERTA DE  HOJAS ABATIBLES , EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO GALVA-
NIZADO,  INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y ZUNCHO DE HORMIGÓN DE CI-
MENTACIÓN,  MATERIAL DE AGARRE, CERRADURA, TIRADOR TODO ELLO SEGUN
DETALLE DE EN MEMORIA DE CARPINTERIA, COLOCACION, PINTADO EN ESMALTE
NEGRO PREVIA IMPRIMACIÓN Y RECIBIDO. MEDIDA DE FUERA A FUERA

1 0,55 1,69 0,93

1 1,12 2,47 2,77

3,70 102,70 379,99

17.04 m   PERFIL ACERO GALVANIZADO, PARA VALLA PERIMETRAL                 

ML. PERFIL DE ACERO GALVANIZADO, PARA VALLA DE CIERRE DEL SOLAR, EJECU-
TADA ,  INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y ZUNCHO DE HORMIGÓN DE CIMEN-
TACIÓN,  MATERIAL DE AGARRE,  TODO ELLO SEGUN DETALLE DE EN MEMORIA DE
CARPINTERIA, COLOCACION, Y PINTURA AL ESMALTE EN NEGRO PREVIA IMPRI-
MACION Y  RECIBIDO. MEDIDA DE FUERA A FUERA

156 2,00 312,00

14 0,20 2,80
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2 1,57 3,14

2 1,20 2,40

2 0,84 1,68

2 0,47 0,94

2 0,09 0,18

14 0,20 2,80

325,94 13,52 4.406,71

17.05 m2  MALLORQUINAS                                                    

DE PUERTA de LAMAS INCLINADAS, MALLORQUINAS, DE DOS HOJAS REALIZADAS
CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO  DE ACERO GALVANIZADO,Y LACADAS
EN COLOR BLANCO, INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR,
CIERRE, SEGURIDAD  Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, RE-
CIBIDO Y COLOCACION. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Contadores 1 1,19 2,05 2,44

2 0,84 2,05 3,44

5,88 75,56 444,29

17.06 m2  PUERTA ABAT. HOJA AC. CONFORMADO Y CHAPA GALV. REJILLA VENT     

DE PUERTA METALICA DE  HOJA ABATIBLE CON PERFILES CONFORMADOS EN
FRIO Y EMPANELADO DE ACERO ,TODO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8
mm. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE, SEGURI-
DAD Y REJILLAS DE VENTILACION  EN LA PARTE  INFERIOR y SUPERIOR Y P.P. DE
SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, RECIBIDO Y COLOCACION. .MEDIDA
DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Basura 1 1,05 2,74 2,88

2,88 102,58 295,43

17.07 m   PASAMANOS TUBO DE AC. GALVANIZADO                               

DE PASAMANOS  FORMADA POR:  PASAMANOS  DE TUBO DE ACERO GALVANIZA-
DO,SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE CARPINTERIA, CON PATILLAS DE FIJACION.
INCLUSO CORTE Y ELABORACION,  ACOPLAMIENTO Y MONTAJE,  Y P.P. DE SOL-
DADURAS Y REPASO DE LAS MISMAS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE AGA-
RRE, PINTADO AL ESMALTE EN COLOR NEGRO PREVIA IMPRIMACION Y COLOCA-
CION ATORNILLADAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

10 2,37 23,70

23,70 14,84 351,71

17.08 m   BARANDILLA  TUBO ACERO GALVANIZADO                              

DE BARANDILLA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE
DE MEMORIA DE CARPINTERIA, Y PLETINAS DE ANCLAJE INCLUSO  COLOCACION,
ATORNILLADA Y PINTADO AL ESMATE EN COLOR NEGRO PREVIA IMPRIMACION.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

B6 8 2,00 16,00

B7 8 2,87 22,96

B8 8 1,03 8,24

B9 16 1,50 24,00

B10 4 1,00 4,00

B11 4 1,20 4,80

80,00 51,82 4.145,60

17.09 m2  BARANDILLA ACERO GALVANIZADO.                                   

DE BARANDILLA EN ACERO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE CAR-
PINTERÍA,  INCLUSO CORTE Y ELABORACION,  ACOPLAMIENTO Y MONTAJE,  Y
P.P. DE SOLDADURAS Y REPASO DE LAS MISMAS,PINTADO EN ESMALTE NEGRO
PREVIA INPRIMACION, MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y ANCLAJES A ELE-
MENTOS DE FABRICA O FORJADOS. MEDIDA LASUPERFICIE EJECUTADA.

B1 4 2,17 1,20 10,42

B2 1 2,15 1,57 3,38

B3 1 1,03 1,10 1,13

B4 10 1,15 1,10 12,65

27,58 54,65 1.507,25
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17.10 m2  CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PARA REMATES                         

M2 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE ACRPIN-
TERIA PARA REMATE DE SOLERÍA O PARA REVESTIDO DE FABRICAS U CERRADO
DE HUECOS. INCLUSO PINTADO AL ESMALTE EN COLOR NEGRO, RECIBIDA EN
OBRA O ATORNILLADA. MEDIADA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

4 2,35 0,10 0,94

3 1,05 0,10 0,32

1 0,25 0,10 0,03

8 1,15 0,10 0,92

1 0,23 3,60 0,83

3,04 91,30 277,55

17.11 m2  PUERTA DE PERFILES Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO            

DE PUERTA METALICA DE  UNA HOJA ABATIBLE CON PERFILES  Y EMPANELADO
DE ACERO GALVANIZADO,SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE CARPINTERIA. INCLU-
SO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD  Y P.P.
DE RECIBIDO Y PINTADO AL ESMALTE EN COLOR NEGRO PREVIA IMPRIMACION,
COLOCACION, SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL CERCO.

PC1 1 1,03 0,95 0,98

CONTADORES 1 0,50 0,50 0,25

1 0,50 0,70 0,35

PLANTAS 12 0,35 0,60 2,52

4,10 111,97 459,08

TOTAL CAPÍTULO 17 CARPINTERIA DE ALUMINIO y CERRAJERÍA............................................................... 28.159,15
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CAPÍTULO 18 VIDRIOS                                                         

18.01 m2  ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4+12+6 mm     

Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 Y 6 mm de espesor, cá-
mara de aire deshidratado de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y  doble sellado perimetral,
colocado con perfil continuo, bajo emisivo U=1,6 W/m2K,  incluso perfil en U de neopreno, cortes y
colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristala-
da.GG STADIP PROTECT ARENA C®, al ser un v idrio laminado, cumple con la norma UNE-
EN14449. Está certificado hasta 1B1 según la norma UNE-EN12600 (prueba del péndulo). Se pue-
de ex igir la documentación referente al marcado CE del producto.RA

V1 8 2,00 1,25 20,00

V2 2 2,87 1,25 7,18

V3 4 1,03 1,25 5,15

V4 4 1,03 1,25 5,15

V5 8 1,50 1,25 15,00

V6 8 1,50 1,25 15,00

V7 4 1,20 1,25 6,00

V8 4 1,20 1,25 6,00

79,48 36,21 2.877,97

18.02 m2  ACRIST. TERMOACUSTICO  LAMR. SEG. 2 L 6 mm+8+4. But. TRASP      

Acristalamiento termoacustico laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6
mm de espesor, unidas por una lámina de butiral de poliv inilo transparente, GG STADIP PROTECT
ARENA C o similar, que cumpla con la norma UNE- EN14449.  certificado 1B1 según la norma
UNE-EN12600 (prueba del péndulo). cámara de aire deshidratado de 8 mm, y  una luna pulida inco-
loras de 4 mm de espesor, perfil metálico separador, desecante y  doble sellado perimetral, colocado
con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de junquillos; construido se-
gún instrucciones del fabricante.Con U=1,6 W/m2K.  Medida la superficie acristalada.

V2 8 2,87 0,85 19,52

19,52 66,84 1.304,72

TOTAL CAPÍTULO 18 VIDRIOS............................................................................................................................. 4.182,69
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CAPÍTULO 19 PINTURAS                                                        

19.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y  dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

4.06 1 728,46 728,46

4.08 2 479,78 959,56

4.09 2 459,60 919,20

4.10 2 55,50 111,00

7.06 1 133,88 133,88

Adedicir alicatado

TIPO A -4 9,18 2,45 -89,96

-4 5,76 2,45 -56,45

-4 13,59 2,45 -133,18

TIPO B -4 13,26 2,45 -129,95

-4 5,86 2,45 -57,43

-4 9,96 2,45 -97,61

2.287,52 3,51 8.029,20

19.02 m2  PINTURA ESMALTE CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION          

DE PINTURA AL ESMALTE CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION,  SOBRE
CERRAJERIA DE FUNDICION DE HIERRO O METALICA, FORMADA POR RASCADO Y
LIMPIEZA DE OXIDOS, MANO DE IMPRIMACION ESPECIFICA SOBRE GALVANIZADO,
ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Basura 2 1,05 2,74 5,75

5,75 6,59 37,89

TOTAL CAPÍTULO 19 PINTURAS.......................................................................................................................... 8.067,09

Página 47

Pa
g.

 4
8 

de
 1

43
VI

SA
DO

 E
ST

AT
UT

AR
IO

12
/0

4/
20

19
 - 

Nº
 E

xp
te

 2
01

6/
00

42
66

/0
03

CO
LE

G
IO

 D
E 

AR
Q

UI
TE

CT
O

S 
DE

 M
ÁL

AG
A

El
 p

re
se

nt
e 

vis
ad

o 
ac

re
di

ta
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s:

-L
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ilit

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

l d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

-L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

ció
n 

do
cu

m
en

ta
l s

eg
ún

 n
or

m
at

iva
 a

pl
ica

bl
e

RI
VA

S 
RO

DR
IG

UE
Z,

 A
NG

EL
 J

AI
M

E
SO

CI
ED

AD
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S 
DE

 M
AL

AG
A

8 
VI

VI
EN

DA
S

29
01

0 
- M

AL
AG

A



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CAPÍTULO 20 TELECOMUNICACIONES                                              

20.01 UD  telecomunicaciones                                              

1,00 12.834,56 12.834,56

TOTAL CAPÍTULO 20 TELECOMUNICACIONES ................................................................................................. 12.834,56
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CAPÍTULO 21 VARIOS                                                          

21.01 u   ASCENSOR , 8 PERS. 1M/SEG. 5 PAR.                               

Ascensor 5 paradas, sin cuarto de maquinaria y  con motor de frecuencia variable, velocidad nominal
1 m/seg, carga nominal 600 Kg., número máximo 8 personas, máquina VTR tracción vertical por ad-
herencia, chasis metálico, camarín, guías, cable tracción, sistemas de seguridad, puertas automáti-
cas en plantas pintadas y  telescópicas acero inox idable en cabina, cabina dimensiones
1100x1400x2200 mm. suelo con terminación en granito, acabados plástico laminado, medio espejo,
rodapié, pasamano, maniobra colectiva en bajada, indicador posicional, pulsador de llamada y luz de
ocupado en cada planta. Incluso toma de corriente, punto de luz por planta y  conexión telefónica en
cabina. Instalado según NTE/ITA e instrucciones del instalador y  normativa europea. Medida unidad
funcionando

1 1,00

1,00 18.852,16 18.852,16

21.02 u   BUZON PARA CORRESPONDENCIA                                      

DE BUZON PARA RECOGIDA DE CORRESPONDENCIA DE CHAPA METALICA INTE-
GRADO EN EL PANELADO DEL PORTAL, INCLUSO CERRADURA,LLAVE, HERRAJES,
PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Viv iendas 8 8,00

Comunidad 1 1,00

Cartero 1 1,00

Publicidad 1 1,00

11,00 16,54 181,94

21.03 u   ROTULO DE VIVIENDA,CON PLACA DE PVC                             

DE ROTULO DENOMINADOR DE VIVIENDA, CON PLACA DE PVC, INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

Viv iendas 8 8,00

8,00 8,21 65,68

21.04 u   ROTULO DE PLANTA EN PLACA DE PVC                                

DE ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA EN PLACA DE PVC., INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL,COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

6 6,00

6,00 8,21 49,26

21.05 u   ROTULO DE EDIFICIO EN PLACA DE PVC                              

DE ROTULO DENOMINADOR DE  DISTINTAS DEPENDENCIAS EN PLACA DE PVC.,
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

6 6,00

6,00 8,21 49,26

21.06 u   REJILLA DE ALUMINIO CON LAMAS FIJAS DE 35X10CM                  

REJILLA DE VENTILACION DE ALUMINIO de 35x10 cm PARA UTILIZACION DE GAS EN
COCINA DE ACUERDO CON LAS NORMAS OM/29-III-74. INCLUSO APERTURA DE
HUECO, TOTALMENTE COLOCADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Cocinas

Planta 1ª a 4ª 4 16,00 4                                               

16,00 22,96 367,36

21.07 u   REPARACIÓN DE CALLE Y ACERADO PERIMETRAL                        

P.A. Reparación de calle perimetral al solar, consistente en el levantamiento y  posterior colocación
de 6 ml de bordillo, ampliación del acerado en 3 m2 y reparación del aglomerado de la carretera. Se
moverá igualmente un imbornal afectado con el consiguiente, levantado, colocación y  conexión de
los conductos afectados. Se incluirá en esta partida la reparación dela cerado perimetral al edificio
afectado por las obras o en un estado deficiente al finalizar las mismas.

1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 743,69 743,69

21.08 u   LIMPIEZA PARA ENTREGA                                           

Limpieza final de v iv iendas, para entrega a propietarios, incluso p.p de zonas comunes

8 8,00

8,00 110,36 882,88

21.09 m   BANCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                  

BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 0,5 M DE ANCHO Y 0,5 DE ALTURA.

2 1,50 3,00

2 0,50 1,00

4,00 207,93 831,72

21.10 m2  JARDINERA PREFEBRICADA DE HORMIGÓN                              

JARDINERA DE GORMIGÓN PREFABRICADO, CON ALTURA DEFINIDAS EN PLANOS,
QUE VAN DESDE LOS 0,2 A LOS 0,55M. IMPERMEABILIZADAS INTERIORMENTE ME-
DIANTE FIBRA DE VIDRIO PROTEGIDA. INCLUSO RELLENO DE LECHO DE GRAVA Y
TIERRA VEGETAL.

1 0,82 1,51 1,24

1 1,50 0,60 0,90

1 0,60 0,60 0,36

1 0,30 4,41 1,32

3,82 344,05 1.314,27

TOTAL CAPÍTULO 21 VARIOS............................................................................................................................... 23.338,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 22 GESTION DE RESIDUOS                                             

SUBCAPÍTULO 22.01 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO         

22.01.01 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y  10 km,
incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

Idem P.01.01 (v aciado de tierras +
20%)

250,344 250,34

250,34 3,89 973,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.01 RETIRADA DE TIERRAS INERTES
N P  A VERTEDERO AUTORIZADO

973,82

SUBCAPÍTULO 22.02 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           

22.02.01 ud  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización, formada por: transpor-
te interior, carga, transporte a planta mas prox ima, descarga y  canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.

1 14,00 14,00

14,00 17,55 245,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.02 RETIRADA DE RESIDUOS
MIXTOS N P  A PLANTA DE VALORIZ

245,70

TOTAL CAPÍTULO 22 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.219,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 23 PLAN DE CONTROL                                                 

23.01     CONTROL OBLIGATORIO                                             

Unidad de control de calidad según EHE y Código técnico. Para excavación, cimentación y  estruc-
tura, instalaciones y  resto de las unidades de control obligatorio.

1 1,00

1,00 6.987,22 6.987,22

TOTAL CAPÍTULO 23 PLAN DE CONTROL.......................................................................................................... 6.987,22

Página 52

Pa
g.

 5
3 

de
 1

43
VI

SA
DO

 E
ST

AT
UT

AR
IO

12
/0

4/
20

19
 - 

Nº
 E

xp
te

 2
01

6/
00

42
66

/0
03

CO
LE

G
IO

 D
E 

AR
Q

UI
TE

CT
O

S 
DE

 M
ÁL

AG
A

El
 p

re
se

nt
e 

vis
ad

o 
ac

re
di

ta
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s:

-L
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ilit

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

l d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

-L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

ció
n 

do
cu

m
en

ta
l s

eg
ún

 n
or

m
at

iva
 a

pl
ica

bl
e

RI
VA

S 
RO

DR
IG

UE
Z,

 A
NG

EL
 J

AI
M

E
SO

CI
ED

AD
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S 
DE

 M
AL

AG
A

8 
VI

VI
EN

DA
S

29
01

0 
- M

AL
AG

A



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD                                               

24.01 u   DESGLOSE DE MEDICIONES EN ANEXO CORRESPONDIENTE                 

1 1,00

1,00 9.000,50 9.000,50

TOTAL CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 9.000,50

TOTAL...................................................................................................................................................................... 467.790,12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01     DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE                             

M3 Demolición de cimentación ex istente, formada por losa de hormigón armado y  hormigón de limpieza, realiza-
das con martillo neumático y  equipo de ox icorte, incluso instalacion de saneamiento embutida, armaduras para es-
pera de pilares y  pantallas y  polietileno bajo cim,entación, carga  sobre camión o contenedor y  transporte a v erte-
dero homologado, incluso canon respectiv o.

TP00100      2,771 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 52,37

MC00100      1,404 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 8,92

ME00400      0,140 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,90

Mano de obra .......................................................... 52,37

Maquinaria .............................................................. 13,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS            

Limpieza y  desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte a v ertedero de las materias
obtenidas. Medida en v erdadera magnitud.

02.02 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

Ex cav ación, en v aciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfi-
lado de fondos y  laterales, realizada por bataches en medianera, incluso carga con medios mecánicos y  transporte
a v ertedero. Medida en perfil natural.

02.03 M3  MEJORA DE TERRENO                                               

Ejecución de mejora de terreno, mediante Subbase de zahorra artificial, realizada con medios mecánicos,realizado
por bataches en zona de medianera, incluso compactado y  refino de base,relleno en tongadas de 15 cm compren-
dido ex tendido, regado y  compactado al 98% proctor modificado. Medido el v olumen teórico ejecutado.

AW00100      1,200 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              9,53 11,44

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17

ME00300      0,269 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 6,42

MK00200      0,021 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,64

MR00400      0,238 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 5,54

Maquinaria .............................................................. 12,60

Materiales ............................................................... 11,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACION y ESTRUCTURA                                        
03.01 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cm
de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-
perficie; según instrucción EHE y  CTE DB SE-C. Medida la superficie ejecutada.

TP00100      0,029 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,55

CH04120      0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 5,45

MV00100      0,097 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,15

Mano de obra .......................................................... 0,55

Maquinaria .............................................................. 0,15

Materiales ............................................................... 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

03.02 m3  HORM. ARM. HA-25/B/25/IIa B500S EN LOSAS CIMENTACION            

HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/25/IIA,HIDROFUGO, DE RETRACCION MODERADA,  CONSISTENCIA PLASTI-
CA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 25 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, ELABORADO, TRANSPORTADO
Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON MEDIOS MECANICOS, REALIZADA POR BATACHES EN ZONA DE ME-
DIANERA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO,ARMADO CON  ARMADURAS  DE
BASE Y DE REFUERZO, ESPERAS DE PILARES, DE MUROS DE ACERO, ASI COMO CUALQUIER ARMADO
DEFINIDO EN LOS PLANOS DE MONTAJE, TODO  EN BARRAS CORRUGADAS  DE ACERO B 500 S, INCLU-
SO CORTE, LABRADO,COLOCACION, ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES,  P.P. DE DES-
PUNTES; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJE-
CUTADO.

MB00200      0,112 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 6,25

03ACC00010   50,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            0,98 49,00

03HAL80050   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                     67,92 67,92

Mano de obra .......................................................... 17,37

Maquinaria .............................................................. 6,48

Materiales ............................................................... 99,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,17

03.03 m3  HORM. ARM. HA-15/B/25/IIIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C.       

Hormigón armado HA-30/B/15/IIIa, consistencia plastica y  tamaño máx imo del árido 15 mm, suministrado y  puesta
en obra, v ertido con medios mecánicos, armadura de acero B 500 S según planos de montaje i/p.p. de encofrado
a dos caras con paneles de encofrado para acabado de hormigón v isto brillante , rev estidos de tableros fenólicos o
lámina plástica desechable,adherida con cola líquida para fijación de la lámina y  cinta de juntas. que impida la for-
mación de cualquier marca en la cara v ista y  colocación de berenjenos según plano de despiece de hormigón v is-
to, desencofrado, ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olumén te-
órico ejecutado.

03ACC00010   60,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            0,98 58,80

03ERT80050   2,900 m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN        29,23 84,77

03HAM00009   1,000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN            79,66 79,66

Mano de obra .......................................................... 80,12

Maquinaria .............................................................. 0,23

Materiales ............................................................... 142,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,23
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 m2  FORJ. RETICULAR BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. HA-30/B/15/IIIa

DE FORJADO RETICULAR DE 30 CM DE CANTO, FORMADO POR NERVIOS DE HORMIGON HA-25/B/15/IIIa,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, ARMADURAS BASE, COMPLEMENTARIAS, LONGITU-
DINALES, TRANSVERSALES Y DE REFUERZOS, CON ACERO B500S, COLOCADAS Y CONSIDERANDO DES-
PUNTES Y TOLERANCIAS, MALLAZO ELECTROSOLDADO b 500 t,ME 20.20.5, ALIGERAMIENTO CON BLO-
QUES PERMANENTES DE HORMIGON, MACIZADO DE CAPITELES, VIGAS DESCOLGADAS, ZUNCHO PERI-
METRAL Y DE REFUERZO DE HUECOS, BROCHALES Y ANCLAJES DE SOPORTES DE HORMIGON ARMA-
DO, INCLUSO P.P. DE PILARES DE HORMIGON ARMADO (VISTOS EN ALGUNOS CASOS), BERENGENOS
EN ARISTAS, ENCOFRADO, DESENCOFRADO  Y APEOS;  LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, EX-
TENDIDO CON REGLA VIBRADORA, PASOS DE TUBERIA, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUN-
TAS, CONSTRUIDO SEGUN EHE y  NCSE-02. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES DE 1.00 m2.

TO00600      0,667 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              19,85 13,24

TO02100      0,638 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 12,66

TP00100      0,509 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 9,62

CA00320      9,360 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 7,58

CA00620      1,320 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,93 1,23

CB00200      4,212 u   BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR                             1,53 6,44

CE00200      0,010 u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          20,82 0,21

CH80020      0,185 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           65,19 12,06

CM00200      0,003 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 0,59

CM00300      0,003 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 0,68

CM00600      0,080 u   PANEL METÁLICO 50x 50 cm                                         12,36 0,99

MV00100      0,112 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,17

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 35,52

Maquinaria .............................................................. 0,17

Materiales ............................................................... 30,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,32

03.05 m3  HORM. ARM. HA-30/B/15/IIIa LOSAS INCL. I/ENC.VISTO. C/PELD.     

HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/15/IIIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 15 MM, EN
LOSAS INCLINADAS, ENCOFRADAS CON PANELES DE ENCOFRADO PARA ACABADO DE HORMIGÓN VIS-
TO BRILLANTE, REVESTIDOS DE TABLEROS FENÓLICOS O LAMINA PLÁSTICA DESECHABLE, ADHERIDA
CON COLA LÍQUIDA PARA FIJACIÓN DE LA LÁMINA Y CINTA DE JUNTAS , QUE IMPIDA LA FORMACIÓN DE
CUALQUIER MARCA EN LA CARA VISTA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO
P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERIA, RESERVAS NECESARIAS Y EJE-
CUCION DE JUNTAS,  ARMADURAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON ACERO B5000S, COLO-
CADAS Y TALADRADAS A PANTALLAS EXISTENTES, MEDIANTE RESINA EPOXI ESPECIFICA PARA ESTE
USO Y CONSIDERANDO DESPUNTES Y TOLERANCIAS, INCLUSO P.P. DE PELDAÑEADO, ENCOFRADO, DE-
SENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO.  CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDO EL VO-
LUMEN TEÓRICO EJECUTADO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE
0,25 M2.

05HAC00015   55,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                       1,20 66,00

05HED00001   5,000 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
MADERA             

2,12 10,60

05HEM00101   5,000 m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR 7,46 37,30

05HHL00103   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS                   71,36 71,36

Mano de obra .......................................................... 54,65

Maquinaria .............................................................. 0,34

Materiales ............................................................... 130,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 m3  HORM. ARM. HA-15/B/15/IIa EN LOSAS I/ENC VISTO, ESP. 20cm       

HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/15/IIIA, EN LOSA DE 20 CM DE ESPESOR, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMA-
ÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO15 MM, EN LOSAS PLANAS, ENCOFRADAS CON PANELES DE ENCOFRADO PARA
ACABADO DE HORMIGÓN VISTO BRILLANTE, REVESTIDOS DE TABLEROS FENÓLICOS O LAMINA PLÁSTI-
CA DESECHABLE, ADHERIDA CON COLA LÍQUIDA PARA FIJACIÓN DE LA LÁMINA Y CINTA DE JUNTAS ,
QUE IMPIDA LA FORMACIÓN DE CUALQUIER MARCA EN LA CARA VISTA, ELABORADO, TRANSPORTADO
Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERIA,
RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS,   ARMADURAS LONGITUDINALES , TRANSVERSA-
LES, VIGAS, ZUNCHOS Y DESCUELGUE CON ACERO B500S, COLOCADAS Y CONSIDERANDO DESPUNTES
Y TOLERANCIAS, INCLUSO P.P. ENCOFRADO, DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS, PICADO Y CURA-
DO, EXTENDIDO CON REGLA VIBRADORA; CONSTRUIDO SEGÚN EHE Y NCSE-02. MEDIDO EL VOLUMEN
TEÓRICO EJECUTADO, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 1,00 M2.

05HAC00010   75,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                       1,06 79,50

05HED00101   7,000 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA      2,39 16,73

05HEM80010   7,000 m2  ENCOFRADO DE MADERA CON  PANEL FENÓLIICO EN LOSAS
HORMIGÓN VISTO

11,09 77,63

05HHL00003   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS                   74,03 74,03

Mano de obra .......................................................... 90,60

Maquinaria .............................................................. 0,34

Materiales ............................................................... 156,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
04.01 u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada,
incluso ay udas de albañilería, obra civ il necesaria y  derechos de la compañia suministradora de agua
.

SW01100      1,000 u   ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS                               680,72 680,72

Materiales ............................................................... 680,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 680,72

04.02 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm antirruido               

Bajante reforzada, antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro ex terior 110mm. x  3 mm. de espesor, incluso sis-
tema de union mediante junta elastica, sellado, paso de forjados, abrazaderas isofonicas recubiertas de caucho en
la zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas especiales de igual material; construido según CTE
DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ay udas de albañilería.

ATC00100     0,348 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 13,49

SB00900      1,010 m   BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm                                        5,00 5,05

WW00300      4,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,48

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 13,49

Materiales ............................................................... 7,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,32

04.03 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 90 mm antirruido                

Bajante reforzada, antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro ex terior 90mm. x  3 mm. de espesor, incluso siste-
ma de union mediante junta elastica, sellado, paso de forjados, abrazaderas isofonicas recubiertas de caucho en la
zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas especiales de igual material; construido según CTE DB
HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ay udas de albañilería.

ATC00100     0,397 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 15,38

SB011003     1,010 m   BAJANTE PVC DIÁM. 90 mm                                         3,90 3,94

WW00300      5,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 3,03

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 15,38

Materiales ............................................................... 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,65

04.04 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 50 mm antirruido                

Bajante reforzada, antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro ex terior 50mm. x  3 mm. de espesor, incluso siste-
ma de union mediante junta elastica, sellado, paso de forjados, abrazaderas isofonicas recubiertas de caucho en la
zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas especiales de igual material; construido según CTE DB
HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ay udas de albañilería.

ATC00100     0,397 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 15,38

SB0110004    1,010 m   BAJANTE PVC DIÁM. 50 mm                                         3,60 3,64

WW00300      5,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 3,03

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 15,38

Materiales ............................................................... 6,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 90 mm antirruido                  

Colector colgado, antiruido de policloruro de v inilo, presión 4 kg/cm2, de diámetro ex terior 90mm. x  3 mm. de es-
pesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, contratubos, abrazaderas isofonicas recubiertas
de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas especiales de igual material incluso re-
gistros en embocaduras v erticales, tramos may ores de 15m, cambios de direccion e intersecciones de conductos;
construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,397 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 7,88

TO02100      0,249 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 4,94

SC0040003    1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 63 mm 4 kg/cm2                                   1,98 2,00

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 12,82

Materiales ............................................................... 3,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,77

04.06 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm antirruido                 

Colector colgado, antiruido de policloruro de v inilo, presión 4 kg/cm2, de diámetro ex terior 110mm. x  3 mm. de es-
pesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, contratubos, abrazaderas isofonicas recubiertas
de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas especiales de igual material incluso re-
gistros en embocaduras v erticales, tramos may ores de 15m, cambios de direccion e intersecciones de conductos;
construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,597 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 11,85

TO02100      0,249 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 4,94

SC00500      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  1,98 2,00

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 16,79

Materiales ............................................................... 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,59

04.07 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 63 mm antirruido                  

Colector colgado, antiruido de policloruro de v inilo, presión 4 kg/cm2, de diámetro ex terior 63mm. x  3 mm. de es-
pesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, contratubos, abrazaderas isofonicas recubiertas
de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y  p.p. de piezas especiales de igual material incluso re-
gistros en embocaduras v erticales, tramos may ores de 15m, cambios de direccion e intersecciones de conductos;
construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,397 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 7,88

TO02100      0,249 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 4,94

SC0040003    1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 63 mm 4 kg/cm2                                   1,98 2,00

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 12,82

Materiales ............................................................... 3,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,77

04.08 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales ; construido se-
gún CTE. Medido entre ejes de arquetas, incluso ay udas de albañilería.

ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 3,10

TO01900      0,080 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 1,59

TP00100      0,656 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 12,40

AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 0,91

SC0060011    1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  2,59 2,62

MR00200      0,124 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,37

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 17,09

Maquinaria .............................................................. 0,37

Materiales ............................................................... 4,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.09 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 90 mm.               

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales ; construido se-
gún CTE. Medido entre ejes de arquetas, incluso ay udas de albañilería.

ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 3,10

TO01900      0,080 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 1,59

TP00100      0,656 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 12,40

AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 0,91

SC0060022    1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2                                   2,59 2,62

MR00200      0,124 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,37

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 17,09

Maquinaria .............................................................. 0,37

Materiales ............................................................... 4,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,84

04.10 m2  Doble cerramiento, fab. Ladriloo perf + pref Hormigón           

DOBLE CERRAMIENTO, FORMADO POR, fábrica de  1/2 pie de espesor,  construida según especificaciones de
proy ecto y  norma NBE-FL y  NTE-FFL, con ladrillo cerámico perforado de 11,5 cm. de espesor, sentado con mor-
tero de cemento CEM I 32,5 UNE 80301:96 y  arena de rio 1/6, aparejados, i/replanteo, niv elación y  aplomado,
colocación de anclajes y  refuerzo diámetro 6 en tendeles, humedecido de piezas, rejuntado, incluso p.p. de juntas
de dilatación con sellado, suministro, montaje y  desmontaje de medios aux iliares, p.p. de formación de cargaderos
interiores, ex teriores y  angular de arranque de fábrica según detalle D.F.más muro prefabricado de hormigón v isto
de 15 cm de espsor, según detalle de proy ecto. Se medirá sobre planos de fachada (no midiendo jambas ni v uel-
tas ) y  deduciendo huecos may ores de 1 m².

TO00100      1,700 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 33,75

TP00100      1,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 20,79

AGM00500     0,012 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 0,52

FB00500      13,000 u   BLOQUE HORMIGÓN 40x 20x 12 cm                                     0,60 7,80

FL01300      0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 5,17

Mano de obra .......................................................... 54,54

Materiales ............................................................... 13,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,03

04.11 u   ARQUETA A PIE DE BAJAN DE 51X51 cm 0,70 m                       

Arqueta a pie de bajante de 51x 51 cm y  0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de
15 cm de espesor con formación de pendientes, prefabricada de hormigón, enfoscada y  bruñida por el interior, tapa
de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conex ión de tubos de entrada y  salida; construido se-
gún CTE. Medida la unidad ejecutada, incluso ay udas de albañilería.

ATC00100     2,655 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 102,88

TP00100      1,989 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 37,59

AGM00200     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                64,78 1,36

AGM00500     0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 4,06

CH04020      0,137 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 7,76

FL01300      0,176 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 13,01

SA0070011    0,300 m2  TAPA DE FUNDICION CON CERCO                                     28,22 8,47

SW00300      1,000 u   CODO PVC. DIÁM. 125 mm                                          4,25 4,25

Mano de obra .......................................................... 140,47

Materiales ............................................................... 38,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.12 u   CAZOLETA SIFÓNICA DE epdm CON REJILLA paragravillas DIÁM. 90 mm 

Cazoleta sifónica de etileno propileno dieno (epdm), de 175 mm de diámetro, salida de 90 mm de diámetro, incluso
rejilla paragrav illas de polietileno conex ión a bajante, colector colgado o arqueta, sellado de uniones, paso de forja-
dos y  p.p. de piezas especiales; construida según CTE DB HS-1 y  HS-5. Medida la unidad terminada, incluso
ay udas de albañilería.

ATC00100     0,249 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 9,65

TO01900      0,397 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 7,88

SS0020011    1,000 u   CAZOLETA SIFÓNICA EPDM DIÁM. 175 mm CON REJILLA
PARAGRAVILLAS   

27,12 27,12

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 17,53

Materiales ............................................................... 29,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,15

04.13 u   ARQUETA  SIFONICA DE 63 X63 PREF. TAPA FUNDICIÓN..              

Arqueta sifónica de 63 x  63 cm y  0,70 m de profundidad media, prefabricada de hormigón, enfoscada y  bruñida
por el interior, tapa y  marco de fundición y  conex ión de tubos de entrada y  salida, ; construido según CTE. Medida
la unidad ejecutada, incluso ay udas de albañilería.

ATC00100     3,977 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 154,11

TP00100      3,032 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 57,30

AGM00200     0,036 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                64,78 2,33

AGM00500     0,134 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 5,79

CH04020      0,147 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 8,32

FL01300      0,236 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 17,45

SA0070011    0,450 m2  TAPA DE FUNDICION CON CERCO                                     28,22 12,70

UA01000      1,000 u   TAPA INTERIOR Y CADENILLA                                       6,38 6,38

Mano de obra .......................................................... 211,41

Materiales ............................................................... 52,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,38

04.14 u   CAZOLETA SIFÓNICA DE epdm CON REJILLA plana DIÁM. 90 mm         

Cazoleta sifónica de etileno propileno dieno (epdm), de 175 mm de diámetro, salida de 90 mm de diámetro, incluso
rejilla plana de polietileno conex ión a bajante, colector colgado o arqueta, sellado de uniones, paso de forjados y
p.p. de piezas especiales; construida según CTE DB HS-1 y  HS-5. Medida la unidad terminada, incluso ay udas de
albañilería.

ATC00100     0,249 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 9,65

TO01900      0,397 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 7,88

SS0020012    1,000 u   CAZOLETA SIFÓNICA EPDM  DIÁM. 175 mm                            27,12 27,12

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 17,53

Materiales ............................................................... 29,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.15 u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 40 mm antirruido                 

Desagüe de lav abo de un seno formado por tubo antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro ex terior 40mm. x  3
mm. de espesor, instalado desde la v álv ula hasta el bote sifónico, incluso conex iones, contratubo, uniones con
piezas especiales de igual material, pequeño material y  ay udas de albañilería. Construido segun CTE, medida la
unidad ejecutada.

ATC00100     0,199 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 7,71

TO01900      0,397 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 7,88

IF2900011    1,818 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 3 mm                                          1,10 2,00

WW00300      1,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,99

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 15,59

Materiales ............................................................... 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,88

04.16 u   DESAGÜE BIDÉ, CON TUBO DE PVC 40 mm antirruido                  

Desagüe de bidé, formado por tubo antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro ex terior 40mm. x  3 mm. de espe-
sor,  instalado desde la v álv ula hasta el bote sifónico, incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas espe-
ciales del mismo material, pequeño material y  ay udas de albañilería. Construido segun CTE, medida la unidad eje-
cutada.

ATC00100     0,199 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 7,71

TO01900      0,397 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 7,88

IF2900011    1,300 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 3 mm                                          1,10 1,43

WW00300      1,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,88

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 15,59

Materiales ............................................................... 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,20

04.17 u   DESAGÜE BAÑERA CON TUBO DE PVC 50 mm antirruido                 

Desagüe de bañera, formada por tubo antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro ex terior 50mm. x  3 mm. de es-
pesor, desde la v álv ula hasta el bote sifónico y  de 32 mm el tramo del rebosadero, incluso conex iones, contratu-
bo, uniones con piezas especiales del mismo material, pequeño material y  ay udas de albañilería. Construido se-
gun CTE, medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,249 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 9,65

TO01900      0,447 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 8,87

IF29000      0,606 m   TUBO PVC DIÁM. 32x 2,4 mm                                        1,10 0,67

IF29100      1,515 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 1,9 mm                                        1,40 2,12

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 18,52

Materiales ............................................................... 4,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,71

04.18 u   DESAGÜE DE INODORO CON MANGUETÓN PVC 110 mm antirruido          

Desagüe de inodoro formado por manguetón antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro ex terior 110mm. x  3,2
mm. de espesor, incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas especiales del mismo material, pequeño ma-
terial, forrado con lamina bicapa de material bituminoso y  de fibras tex tiles tipo pkb2 y  ay udas de albañilería. Cons-
truido segun CTE, medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,249 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 9,65

TO01900      0,348 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 6,91

IF22700      1,000 m   MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm                                      13,49 13,49

WW00300      6,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 3,30

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 16,56

Materiales ............................................................... 17,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.19 u   DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. PVC 40 mm antirruido  

Desagüe de fregadero de un seno, con sifón indiv idual, formado por tubo y  sifón antiruido de policloruro de v inilo,
de diámetro ex terior 40mm. x  3 mm. de espesor, instalado desde la v álv ula hasta el manguetón o canalización de
deriv ación de igual material, incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas especiales de igual material, pe-
queño material y  ay udas de albañilería. Construido segun CTE, medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,149 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 5,77

TO01900      0,397 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 7,88

IF25100      1,000 u   SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm                            2,66 2,66

IF29100      1,818 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 1,9 mm                                        1,40 2,55

WW00300      2,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,38

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 13,65

Materiales ............................................................... 6,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,54

04.20 u   DESAGÜE LAVADORA SIFÓN IND. CON PVC 40 mm antiruido             

Desagüe de lav adora con sifón indiv idual, formado por tubo y  sifón antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro
ex terior 40mm. x  3 mm. de espesor, instalado desde la v álv ula hasta el manguetón o canalización de deriv ación
del mismo material, incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas especiales del mismo material, pequeño
material y  ay udas de albañilería. Construido segun CTE, medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,199 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 7,71

TO01900      0,348 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 6,91

IF25100      1,000 u   SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm                            2,66 2,66

IF29100      1,515 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 1,9 mm                                        1,40 2,12

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 14,62

Materiales ............................................................... 6,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,80

04.21 u   DESAGÜE LAVAVAJILLAS SIFÓN IND. CON PVC 40 mm antiruido         

Desagüe de lav av ajillas con sifón indiv idual, formado por tubo y  sifón antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro
ex terior 40mm. x  3 mm. de espesor, instalado desde la v álv ula hasta el manguetón o canalización de deriv ación
del mismo material, incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas especiales del mismo material, pequeño
material y  ay udas de albañilería. Construido segun CTE, medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,199 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 7,71

TO01900      0,348 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 6,91

IF25100      1,000 u   SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm                            2,66 2,66

IF29100      1,515 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 1,9 mm                                        1,40 2,12

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 14,62

Materiales ............................................................... 6,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,80

04.22 m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 50 mm DIAM antirruido 

Canalización de deriv ación para desagües, formada por tubo antiruido de policloruro de v inilo, de diámetro ex terior
50mm. x  3 mm. de espesor, incluso conex iones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales de igual material,
pequeño material y  ay udas de albañilería. Construido segun CTE, medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,149 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 5,77

TO01900      0,249 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 4,94

IF2920013    1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 50x 3 mm                                          1,80 1,82

WW00300      1,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,88

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 10,71

Materiales ............................................................... 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.23 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 50 mm antirruido          

Bote sifónico de PVC antirruido de 125 mm de diámetro y  tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC de 50
mm de diámetro ex terior y  3 mm de espesor al manguetón, incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas
especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería. Construido segun CTE, medida la unidad ejecutada

ATC00100     0,298 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 11,55

TO01900      0,796 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 15,80

IF05400      1,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm                                  6,73 6,73

IF26400      1,000 u   TAPA LATÓN ROSCADA                                              4,00 4,00

IF29200      1,515 m   TUBO PVC DIÁM. 50x 2,4 mm                                        1,80 2,73

WW00300      1,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,99

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 27,35

Materiales ............................................................... 14,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,10

04.24 m   CANAL DE HORMIGON POLIMERO MAS REJILLA FUNDICION DULTIL 15x15cm 

Ml.- de Canal de Hormigón Polímero, ancho interior 150mm. y  altura ex terior 160mm., para recogida de aguas plu-
v iales, en módulos de 1 mts. de longitud, sistema de fijación de 2 tornillos por metro, perfiles de acero galv anizado
para protección lateral. Rejilla de fundición dúctil nerv ada, prov ista de hendiduras direccionadoras del agua hacia el
interior del canal a 60º,  p.p de replanteo, colocacion y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño
material y  medios aux iliares, s/ CTE. Embutida en la capa de 10cm de mortero de cemento. medida la longitud
ejecutada.

ATC00100     0,216 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 8,37

TO01900      0,397 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 7,88

SS0020001    1,000 u   CANALETA PREFABRICADA HORM POLIMERO 150X160             27,12 27,12

SW0050001    1,000 u   REJILLA  ENTRAMADA ACERO GALVANIZADO 1000X150            9,88 9,88

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 16,25

Materiales ............................................................... 39,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     
05.01 m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

FABRICA PARA REVESTIR DE 1/2 PIE de espesor, en fachadas, construida según especificaciones de proy ecto
y  norma NBE-FL y  NTE-FFL, con ladrillo cerámico perforado de 11,5 cm. de espesor, sentado con mortero de ce-
mento CEM I 32,5 UNE 80301:96 y  arena de rio 1/6, aparejados, i/replanteo, niv elación y  aplomado, arco de des-
carga en huecos. Dispondrá de llav es metálicas de atado entre los bordes de dicha fábrica y  los pilares (2 redon-
dos del 6 por pilar y  planta). Se establecerán juntas de dilatación de la fábrica según NBE-FL-90, no debiendo su-
perar la distancia de 10 m., al igual que en los cambios de espesor de la fábrica, en los cambios de plomo y  bajo
las grandes aberturas; con juntas entre 10 y  20 mm. que llev arán llav es metálicas (MURFOR o similar) de unión,
rellenas de material elastico que permita las dilataciones, cerrándolas por fuera con silicona. Los cargaderos no
apoy arán en las fábricas para lo que se realizará junta con neopreno y  se atirantarán a la estructura cada 60 cm.
incluso en sus ex tremos. Se colocará  1 cm.de porex pan separando cara de pilares. Se aplicará interiormente una
capa de 1 cm de enfoscado de cemento hodrófugo (embarrado de capuchina).Se colocarán angulares
PNL.160x 160x 16 galv anizados en todas las plantas, sujeto a forjados con pletinas y  tacos, sellando llaga. MUR-
FOR sobre dinteles esquinas y  petos, incluso replanteo, niv elación aplomado p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
formación de jambas, chapados de cantos de forjados y  pilares, recibidos de cercos, colocación de anclajes y  re-
fuerzo diámetro 6 en tendeles, humedecido de piezas, rejuntado, incluso p.p. de juntas de dilatación con sellado,
suministro, montaje y  desmontaje de medios aux iliares, p.p. de formación de cargaderos interiores, ex teriores y
angular de arranque de fábrica según detalle D.F. Se medirá sobre planos de fachada (no midiendo jambas ni v uel-
tas ) y  deduciendo huecos may ores de 1 m².

TO00100      0,296 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 5,88

TP00100      0,148 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,80

AGM00800     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   46,78 1,22

FL01300      0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 5,17

Mano de obra .......................................................... 8,68

Materiales ............................................................... 6,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,07

05.02 m   EMPARCHADO C/V FRENTE DE FORJADO CON PLAQUETAS L/PERF.          

Emparchado a cara v ista de frentes de forjado, realizado con plaqueta obtenida a partir de ladrillo perforado, recibi-
do con mortero bastardo de cemento y  cal (1:0,5:4) incluso P.P. DE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VI-
DRIO según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,170 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 6,59

AGM01600     0,006 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     97,18 0,58

FL01100      0,018 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x 11,5x 5
cm          

136,51 2,46

Mano de obra .......................................................... 6,59

Materiales ............................................................... 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

05.03 m   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm, recibido con mortero de ce-
mento M5 (1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

TO02100      0,262 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 5,20

TP00100      0,262 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,95

AGM00500     0,020 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 0,86

FL80190      0,026 mu  LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x 11,5x 7 cm                         98,97 2,57

Mano de obra .......................................................... 10,15

Materiales ............................................................... 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,58
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m   DINTEL HORMIGON ARMADO CON PIEZAS PREFABRICADAS                 

Dintel de hormigón armado formado por piezas prefabricadas según detalle en planos, incluso armaduras y  p.p. de
moldes y  elementos complementarios; ejecutada según EHE. Medida la longitud ejecutada.

TO00100      0,247 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 4,90

TP00100      0,123 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,32

CA00320      2,500 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 2,03

CH02920      0,019 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 1,14

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 7,22

Materiales ............................................................... 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

05.05 m2  FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                           

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x 11,5x 5 cm taladro pequeño, para rev estir, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,511 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 10,14

TP00100      0,255 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,82

AGM00800     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   46,78 2,43

FL01300      0,141 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 10,42

Mano de obra .......................................................... 14,96

Materiales ............................................................... 12,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,81

05.06 m2  Trasdosado pladur zonas secas ó húmedas (1x19N ó 1X15WA/72+LR)  

M2.trasdosado de cámara, autoportante de placa de y eso laminado s/UNE 102.023 . En zonas secas (1x 19 N
/x 400 + LR-40) con una placa de 19 mm. standar y  en zonas húmedas (15WA / 46x 400 + LR-40) co una placa de
y eso resistente a la humedad de 15mm, en ambos casos sobre estructura  de canal 48/72 con lana mineral de ro-
ca, tipo II de 80 mm de espesor y  montantes de 46 ó de 70 mm. cada 40 cm. Medición a cinta corrida por coloca-
ción de precercos.

TA00200      0,150 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 2,86

TO00900      0,150 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,85 2,98

FP00500      1,050 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO
LAMIN. 46x 600 mm 

2,50 2,63

FP0120001    1,000 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 19 mm                                 4,16 4,16

FP01800      0,800 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO             1,12 0,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,84

Materiales ............................................................... 8,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,38

05.07 m2  Citara  L/perforado taladro pequeño.                            

Formación defabrica de una hoja de citara de ladrillo perforadode 11,5 cm de espesor de fábrica, recibida con mor-
tero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y  recibido de cercos y  precercos, mermas y  roturas.
Incluy e: Replanteo y  trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y  aplomado de miras en las es-
quinas. Colocación, aplomado y  niv elación de cercos y  precercos de puertas y  armarios. Recibido a la obra de
los elementos de fijación de cercos y  precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hila-
das a niv el. Retirada de riostras y  rastreles. Repaso de juntas y  limpieza.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m².

TO00100      0,296 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 5,88

TP00100      0,148 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,80

AGM00800     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   46,78 1,22

FL01300      0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 5,17

Mano de obra .......................................................... 8,68

Materiales ............................................................... 6,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.08 m2  Tabique de pladur (1x19N / 46 + LR /1x19N) Distrib. VIV.        

M2.Tabique de placa de y eso laminado s/UNE 102.023 , 98/400 (1x 19 N/ 46x 400 + LR-40 / 1x 19N) con una pla-
ca de 19 mm. standar  por cada lado, sobre estructura  de canal 48/72 con lana mineral tipo II de 48 mm de espe-
sor y  montantes de 46 /70 mm. cada 40 cm. Medición a cinta corrida por colocación de precercos. Div isiones en-
tre dependencias secas.

TA00200      0,177 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 3,37

TO00900      0,177 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,85 3,51

FP00600      1,050 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO
LAMIN. 70x 600 mm 

3,06 3,21

FP0120002    2,000 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 19 mm                                 4,16 8,32

FP01800      0,800 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO             1,12 0,90

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,83

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

XT1120002    1,000 m2  PANEL LANA MINERAL 48 mm                                        4,70 4,70

Mano de obra .......................................................... 6,88

Materiales ............................................................... 18,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,99

05.09 m2  Tabique de pladur (15 WA / 46 + LR /1x19N) Distrib. VIV.        

M2.Tabique de placa de y eso laminado s/UNE 102.023 , 98/400 (15 WA / 46x 400 + LR-40 / 1x 19N) con una pla-
cas de 19 mm. standar  por un lado seco y  una placa de 15 mm resistente a la humedad por otro, sobre estructura
de canal 48/72 con la na mineral tipo II de 48 mm de espesor y  montantes de 46 /70 mm. cada 40 cm. Medición a
cinta corrida por colocación de precercos. Div isiones entre dependencias seca y  húmeda
.

TA00200      0,177 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 3,37

TO00900      0,177 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,85 3,51

FP00600      1,050 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO
LAMIN. 70x 600 mm 

3,06 3,21

FP0120002    1,000 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 19 mm                                 4,16 4,16

FP0120003    1,000 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm RESISTENTE HUMEDAD 4,16 4,16

FP01800      0,800 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO             1,12 0,90

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,83

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

XT1120002    1,000 m2  PANEL LANA MINERAL 48 mm                                        4,70 4,70

Mano de obra .......................................................... 6,88

Materiales ............................................................... 18,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,99

05.10 m2  Tabique de pladur (15 WA / 46 + LR / 15 WA ) Distrib. VIV.      

M2.Tabique de placa de y eso laminado s/UNE 102.023, 98/400 (13 WA / 46x 400 + LR-40 / 13 WA) una placa de
15 mm resistente a la humedad por cada lado, sobre estructura  de canal 48/72 con la na mineral tipo II de 48 mm
de espesor y  montantes de 46 /70 mm. cada 40 cm. Medición a cinta corrida por colocación de precercos. Div i-
siones entre dependencias  húmedas

TA00200      0,177 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 3,37

TO00900      0,177 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,85 3,51

FP00600      1,050 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO
LAMIN. 70x 600 mm 

3,06 3,21

FP0120003    2,000 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm RESISTENTE HUMEDAD 4,16 8,32

FP01800      0,800 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO             1,12 0,90

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,83

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

XT1120002    1,000 m2  PANEL LANA MINERAL 48 mm                                        4,70 4,70

Mano de obra .......................................................... 6,88

Materiales ............................................................... 18,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.11 m2  Doble cerramiento, fab. Ladriloo perf + pref Hormigón           

DOBLE CERRAMIENTO, FORMADO POR, fábrica de  1/2 pie de espesor,  construida según especificaciones de
proy ecto y  norma NBE-FL y  NTE-FFL, con ladrillo cerámico perforado de 11,5 cm. de espesor, sentado con mor-
tero de cemento CEM I 32,5 UNE 80301:96 y  arena de rio 1/6, aparejados, i/replanteo, niv elación y  aplomado,
colocación de anclajes y  refuerzo diámetro 6 en tendeles, humedecido de piezas, rejuntado, incluso p.p. de juntas
de dilatación con sellado, suministro, montaje y  desmontaje de medios aux iliares, p.p. de formación de cargaderos
interiores, ex teriores y  angular de arranque de fábrica según detalle D.F.más muro prefabricado de hormigón v isto
de 15 cm de espsor, según detalle de proy ecto. Se medirá sobre planos de fachada (no midiendo jambas ni v uel-
tas ) y  deduciendo huecos may ores de 1 m².

TO00100      1,700 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 33,75

TP00100      1,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 20,79

AGM00500     0,012 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 0,52

FB00500      13,000 u   BLOQUE HORMIGÓN 40x 20x 12 cm                                     0,60 7,80

FL01300      0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 5,17

Mano de obra .......................................................... 54,54

Materiales ............................................................... 13,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,03

05.12 ud  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar                 

Repercusión por unidad de v iv ienda delas ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de las instalaciones, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluy e: Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y  losas,
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y  recibido de cajas para elementos empotra-
dos. Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad de v iv ienda.

TA00100      4,078 h   AYUDANTE                                                        19,04 77,65

TO02100      4,089 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 81,17

AGY00100     0,050 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          87,99 4,40

Mano de obra .......................................................... 158,82

Materiales ............................................................... 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       
06.01 m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. INVERTIDA arido rodado                     

Faldón de azotea inv ertida no transitable constituida por: formación de pendiente con hormigon  celular; mortero de
regularizacion de 2 cm de espesor, imprimacion de ox iasfalto, membrana de betún modificado LBM-48, con arma-
dura de poliester, capa difusora de v apor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno ex trusionado de 30+30 mm de
espesor y  densidad 30 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de polipropileno
de 100 gr/m2, y  capa de protección de 10 cm de espesor medio con árido rodado, de 16 a 32 mm de diámetro,
INCLUSO RODAPIE DE 30 CM DE baldosa porcelanica, tomado CON CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS,
TIPO C2,COLOCADO CON JUNTAS DE 2 MM, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CON ADITIVO PO-
LIMERICO Y LIMPIEZA DE JUNTAS, INCLUSO ROZAS Y  REFUERZO IMPERMEABILIZACION EN ENCUEN-
TRO CON PARAMENTOS VERTICALES hasta una altura de 20 cm. como minimo por encima de la proteccion de
la cubierta Y en CAZOLETAS prolongandose 10 cm. como minimo por encima de las alas, JUNTA PERIMETRAL
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM Y P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION CON COR-
DON CIRCULAR COMPRESIBLE DE POLIETILENO EXPANDIDO Y SELLADO DE POLIURETANO, construido se-
gun cte db-hs 1.  Se incluy e en esta partida 11 ud de solería de baldosa de hormigón de 40x 92X5 para camino de
acesso. Medido en proy ección horizontal deduciendo huecos may ores de 1 m2.

ATC00100     0,558 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 21,62

TO00700      0,100 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,85 1,99

AG00200      0,050 m3  GRAVA DIÁM. 16/32 mm                                            11,12 0,56

AGM00600     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N               54,49 2,83

QW00700      0,030 m3  POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3
DENSIDAD      

182,25 5,47

QW00800      1,100 m2  TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                              0,90 0,99

QW01000      1,100 m2  TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                       0,73 0,80

XI01800      1,111 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm   6,65 7,39

Mano de obra .......................................................... 23,61

Materiales ............................................................... 18,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,65

06.02 m2  FALDÓN AZ. TRANS. INVERTIDA aislante term., baldosa porcelanico 

Faldón de azotea inv ertida transitable formado por: formación de pendiente con mortero ligero; mortero de regulari-
zacion, imprimacion de ox iasfalto, membrana de betún modificado LBM-48, con armadura de poliester, capa difu-
sora de v apor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno ex trusionado de 30+30 mm de espesor y  densidad 30
kg/m3, con juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, Capa de
mortero M5 (1:6) de 5 cm de espesor y  solado con baldosa porcelanica antideslizante Y RESISTENTE a las hela-
das, CON CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS, TIPO C2,COLOCADO CON JUNTAS DE 2 MM, INCLUSO
RODAPIE DE 30 CM DEL MISMO MATERIAL, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CON ADITIVO POLI-
MERICO Y LIMPIEZA DE JUNTAS,  INCLUSO REGOLAS Y REFUERZO IMPERMEABILIZACION EN ENCUEN-
TRO CON PARAMENTOS VERTICALES hasta una altura de 20 cm. como minimo por encima de la proteccion de
la cubierta Y en CAZOLETAS prolongandose 10 cm. como minimo por encima de las alas, JUNTA PERIMETRAL
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM Y P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION CON COR-
DON CIRCULAR COMPRESIBLE DE POLIETILENO EXPANDIDO Y SELLADO DE POLIURETANO DE UN COM-
PONENTE, construido segun cte db-hs 1. Medido en proy ección horizontal deduciendo huecos may ores de 1 m2.

ATC00100     0,370 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 14,34

TO00700      0,125 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,85 2,48

TO01100      0,376 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,85 7,46

TP00100      0,339 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 6,41

AGL00200     0,001 m3  LECHADA DE CAL AÉREA CL 90                                      154,15 0,15

AGM00500     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 1,34

AGM00600     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N               54,49 2,83

AGM01600     0,031 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     97,18 3,01

QW00700      0,030 m3  POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3
DENSIDAD      

182,25 5,47

QW00800      1,100 m2  TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                              0,90 0,99

QW01000      1,100 m2  TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                       0,73 0,80

RS006001N    20,000 u   BALDOSA PORCELANICA ANTIDESLIZANTE                              0,20 4,00

XI01800      1,111 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm   6,65 7,39

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 30,69

Materiales ............................................................... 26,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.03 m2  FALDÓN CUBIERTA LAMINA AUTOPROTEGIDA.                           

Faldón de azotea inv ertida no transitable constituida por: formación de pendiente con hormigon  celular; mortero de
regularizacion de 2 cm de espesor, panel aislante de poliestireno ex trusionado de 30 mm de espesor y  densidad
30 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, y  capa
de protección de 5 cm de mortero de cemento, Impermeabilizacion  con lamina bituminosa de superficie autoprote-
gida tipo LBM-40/G-FV (APP-15ºC), compuesta por armadura de fieltro de fibra de v idrio, recubierta por ambas ca-
ras con un mastico de betun modificado con plastomeros, acabada en su cara ex terior por lamina de granulado mi-
neral y  en su cara interior con un film plasticor,   REFUERZO IMPERMEABILIZACION EN ENCUENTRO CON
PARAMENTOS VERTICALES hasta una altura de 20 cm. como minimo por encima de la proteccion de la cubierta
Y en CAZOLETAS prolongandose 10 cm. como minimo por encima de las alas, JUNTA PERIMETRAL DE PO-
LIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM Y P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION CON CORDON
CIRCULAR COMPRESIBLE DE POLIETILENO EXPANDIDO Y SELLADO DE POLIURETANO, construido segun
cte db-hs 1. Medido en proy ección horizontal deduciendo huecos may ores de 1 m2.

ATC00100     0,272 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 10,54

TO00700      0,068 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,85 1,35

AG00700      0,050 m3  GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm                                         11,50 0,58

AGM00500     0,057 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 2,46

AGY00100     0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          87,99 1,06

FL00500      0,085 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                 61,71 5,25

QW00800      1,100 m2  TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                              0,90 0,99

XI00800      0,505 kg  IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                    1,60 0,81

XI01800N     1,110 M2  LAMINA BITUM AUTOPROTEGIDA PIZARRA                              6,00 6,66

XI02700      1,000 kg  PINTURA OXIASFALTO                                              1,64 1,64

XT14000      0,020 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                178,60 3,57

Mano de obra .......................................................... 11,89

Materiales ............................................................... 23,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,91
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                
07.01 m2  IMPERMEAB. SUELOS, LÁMINA POLIETILENO 0.2 mm                    

Impermeabilización de suelos formada por lámina de polietileno de 0,2 mm, colocada no adherida, incluso p.p. de
solapes, cortes y  limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada.

TO00700      0,015 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,85 0,30

TP00100      0,015 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,28

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 0,67

Mano de obra .......................................................... 0,58

Materiales ............................................................... 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

07.02 m2  IMPERMEAB. LAMINA BITUMINOSA AUTOPROTEGIDA                      

Impermeabilizacion  con lamina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G-FV (APP-15ºC), compuesta
por armadura de fieltro de fibra de v idrio, recubierta por ambas caras con un mastico de betun modificado con plas-
tomeros, acabada en su cara ex terior por lamina de granulado mineral y  en su cara interior con un film plastico, in-
cluso p.p. de formacion de pendientes con hormigon aligerado. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,189 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 7,32

TO00700      0,077 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,85 1,53

AGM00800     0,041 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   46,78 1,92

XI01800      1,111 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm   6,65 7,39

Mano de obra .......................................................... 8,85

Materiales ............................................................... 9,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,16

07.03 m2  ESPUMA DE POLIURETANO PROY. 35 KG/M3                            

M2. Capa de poliuretano proy ectado de 60 mm de espesor medio y  densidad 35 kg/m3, incluso p.p. de prepara-
ción del paramento y  limpieza. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO00300      0,054 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                19,85 1,07

TP00100      0,054 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,02

XT14300      0,060 m3  POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3                                   95,00 5,70

MC00200      0,054 h   COMPRESOR PARA PROYECTAR                                        2,67 0,14

Mano de obra .......................................................... 2,09

Maquinaria .............................................................. 0,14

Materiales ............................................................... 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93

07.04 m2  AISLAMIENTO TERMOACUSTICO ANTI-IMPACTO. POLIESTER Y POLIESTIR.  

M2 DE AISLAMIENTO TERMOACUSTICO ANTI-IMPACTO FORMADA POR LAMINA DE POLIESTER DORADO
ALUMINIZADO DE 12 MICRAS DE ESPESOR, SOBRE UNA MATRIZ DE 4 MM DE POLIESTIRENO EXPANDI-
DO.INCLUSO LIMPIEZA DEL SOPORTE, EXTENDIDO, CORTADO Y PEGADO ENTRE LAS LÁMINAS, P.P. DE
FALDONES LATERALES.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE SOLERIA A AISLAR.

TO00300      0,039 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                19,85 0,77

TP00100      0,031 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,59

XT15000      0,040 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3                75,00 3,00

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 1,36

Materiales ............................................................... 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,66

Página 19

Pa
g.

 7
3 

de
 1

43
VI

SA
DO

 E
ST

AT
UT

AR
IO

12
/0

4/
20

19
 - 

Nº
 E

xp
te

 2
01

6/
00

42
66

/0
03

CO
LE

G
IO

 D
E 

AR
Q

UI
TE

CT
O

S 
DE

 M
ÁL

AG
A

El
 p

re
se

nt
e 

vis
ad

o 
ac

re
di

ta
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s:

-L
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ilit

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

l d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

-L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

ció
n 

do
cu

m
en

ta
l s

eg
ún

 n
or

m
at

iva
 a

pl
ica

bl
e

RI
VA

S 
RO

DR
IG

UE
Z,

 A
NG

EL
 J

AI
M

E
SO

CI
ED

AD
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S 
DE

 M
AL

AG
A

8 
VI

VI
EN

DA
S

29
01

0 
- M

AL
AG

A



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.05 m   JUNTA HIDROEXPANSIVA                                            

Impermeabilización de junta de construcción, v ertical u horizontal, en contacto con agua, mediante colocación de
perfil hidroex pansiv o de bentonita, de ex pansión controlada, de 20x 10 mm, fijado al soporte mediante imprimación
adhesiv a.

TO00700      0,379 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,85 7,52

XI02500      1,010 m   OBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm                          0,84 0,85

IDIUR        1,000 m   PERFIL HIDROEXPANSIVO                                           0,60 0,60

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 7,52

Materiales ............................................................... 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                  
08.01 m2  REVESTIMIENTO CON MORTERO TÉCNICO DE CAL Y CEMENTO.             

Formación de rev estimiento con mortero técnico de cal hidráulica natural, de altas prestaciones , color a elegir,
compuesto de conglomerante a base de cal hidráulica fotocatalítica descontaminante, cemento blanco, áridos y  pig-
mentos minerales, aplicado en tres manos, la primera mano de 5 a 8 mm de espesor, la segunda mano de 15 a
20 mm de espesor, aplicada 48 horas después de la primera y  la tercera mano de 5 a 12 mm de espesor, aplica-
da 7 días después de la segunda, para rev estido de fábricas de ladrillo o de bloque. Incluso p/p de saturación del
soporte con agua a baja presión y  eliminación del agua sobrante con aire comprimido, colocación de malla de fibra
de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a
tres metros, aristas, guardav iv os incluidos, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramen-
tos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.IIncluiso la preparación y  limpioeza del soporte,
medida la superficie a cinta corrida, por formación de huecos dedución los may ores de 3 m2.

ATC00100     0,358 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 13,87

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 0,91

Mano de obra .......................................................... 13,87

Materiales ............................................................... 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,78

08.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO          

Enfoscado maestreado, fratasado y  ray ado en paramentos v erticales, preparado para recibir alicatado con adhesi-
v o, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,332 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 12,87

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 0,91

Mano de obra .......................................................... 12,87

Materiales ............................................................... 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,78

08.03 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO PROYECTADO SIN MAESTREAR EN TECHOS, YESO  

Guarnecido y  enlucido proy ectado sin maestrear con acabado con rincón v iv o en techos, con pasta de y eso YG e
YF, incluso junta elastica de saparacion con rev estimiento de paramentos contiguos, limpieza y  humedecido del
paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de v igas.

TO01200      0,409 h   OF. 1ª YESERO                                                   19,85 8,12

AGY00100     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          87,99 1,32

AGY00200     0,005 m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         116,39 0,58

Mano de obra .......................................................... 8,12

Materiales ............................................................... 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

08.04 m2  PANELADO DE PAREDES CON TABLABLERO DE MADERA                    

Rev estimiento de paredes con tableros de DM de 100 mm de espesor, lacados en blanco , fijados en rastreles de
pino de 25x 25 mm, incluso corte, incluso p.p. junta elastica de saparacion con rev estimiento de paramentos conti-
guos, preparación, elementos de remate en esquinas y  rincones y  p.p. de lijado y  empanelado de carpinteria con
el mismo material. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,255 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 9,88

TO00300      0,475 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                19,85 9,43

AGY00100     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          87,99 1,32

KM04800      2,000 m   LISTÓN PINO 50X25 mm                                            1,05 2,10

RL01100      1,000 m2  TABLERO AGLOMERADO REVESTIDO EMBERO 20 mm              7,22 7,22

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 19,31

Materiales ............................................................... 10,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,25

Página 21

Pa
g.

 7
5 

de
 1

43
VI

SA
DO

 E
ST

AT
UT

AR
IO

12
/0

4/
20

19
 - 

Nº
 E

xp
te

 2
01

6/
00

42
66

/0
03

CO
LE

G
IO

 D
E 

AR
Q

UI
TE

CT
O

S 
DE

 M
ÁL

AG
A

El
 p

re
se

nt
e 

vis
ad

o 
ac

re
di

ta
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s:

-L
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ilit

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

l d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

-L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

ció
n 

do
cu

m
en

ta
l s

eg
ún

 n
or

m
at

iva
 a

pl
ica

bl
e

RI
VA

S 
RO

DR
IG

UE
Z,

 A
NG

EL
 J

AI
M

E
SO

CI
ED

AD
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S 
DE

 M
AL

AG
A

8 
VI

VI
EN

DA
S

29
01

0 
- M

AL
AG

A



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.05 m2  ALICATADO GRES PORCELANICO COLOR LISO RECTANGULAR cm ADHESIVO   

Alicatado con piezas de gres porcelánico rectificado de color liso rectangular, recibido con adhesiv o, incluso cortes
y  p.p. incluso p.p. junta elastica de saparacion con rev estimiento de paramentos contiguos,  guardav iv os metali-
cos, piezas romas o ingletes, rejuntado con mortero de juntas del mismo color al azulejo y  limpieza. Medida la su-
perficie ejecutada.

TO00100      0,287 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 5,70

TO00200      0,571 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               19,85 11,33

GC00100      0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        246,40 0,25

GP00100      2,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,44

34837U       26,000 u   PORCELANICO RECTIFICADO                                         0,30 7,80

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 17,03

Materiales ............................................................... 9,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,07

08.06 m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE YESO LAMINAD, ESTRUCTURA  FIJ. METÁLICA

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (15+27+27), for-
mado por una placa de y eso laminado antihumedad  WR-15 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / ., elementos de re-
mate y  accesorios de fijación. Incluso p.p. de tabicas de cierra de descuelgue. Medida la superficie ejecutada en
proy ección horizontal..

TO00500      0,557 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              19,85 11,06

TP00100      0,077 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,46

AGP00100     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               185,58 0,19

RT01500      1,103 m2  PLACA ESCAYOLA LISA                                             3,85 4,25

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 12,52

Materiales ............................................................... 4,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,26

08.07 m2  TECHO LAMAS ALUM. LACADAS COLOR DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO       

Techo de lamas de aluminio lisa lacada en color a especificar, de 100 mm de anchura, desmontable sobre entra-
mado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y  accesorios de fijación. Medida la superficie ejecu-
tada.

TO00900      0,613 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,85 12,17

TP00100      0,082 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,55

RT03001      10,500 m   LAMA ALUMINIO 100 mm COLOR                                      2,95 30,98

RT04000      1,050 m2  ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS              3,50 3,68

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 13,72

Materiales ............................................................... 34,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,68

08.08 m2  BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO, DE CAPA GRUESA        

Formación de base para pav imento interior, con mortero de cemento autoniv elante mortero autoniv elante de ce-
mento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813 y  partículas de fibra de v idrio, con  más de 40 mm de espesor, v erti-
do con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante (no incluida en este
precio). Incluso p/p de replanteo y  marcado de los niv eles de acabado mediante la utilización de indicadores de ni-
v el, colocación de banda de panel rígido de poliestireno ex pandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodean-
do los elementos v erticales y  en las juntas estructurales, regleado del mortero después del v ertido para lograr el
asentamiento del mismo y  la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retrac-
ción y  curado del mortero.

TO02200      0,153 h   OFICIAL 2ª                                                      19,35 2,96

TP00100      0,153 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,89

AGM00300     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                64,13 3,33

Mano de obra .......................................................... 5,85

Materiales ............................................................... 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Página 22

Pa
g.

 7
6 

de
 1

43
VI

SA
DO

 E
ST

AT
UT

AR
IO

12
/0

4/
20

19
 - 

Nº
 E

xp
te

 2
01

6/
00

42
66

/0
03

CO
LE

G
IO

 D
E 

AR
Q

UI
TE

CT
O

S 
DE

 M
ÁL

AG
A

El
 p

re
se

nt
e 

vis
ad

o 
ac

re
di

ta
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s:

-L
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ilit

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

l d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

-L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

ció
n 

do
cu

m
en

ta
l s

eg
ún

 n
or

m
at

iva
 a

pl
ica

bl
e

RI
VA

S 
RO

DR
IG

UE
Z,

 A
NG

EL
 J

AI
M

E
SO

CI
ED

AD
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S 
DE

 M
AL

AG
A

8 
VI

VI
EN

DA
S

29
01

0 
- M

AL
AG

A



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.09 m2  SOLADO TERRAZO MICROGRANO, ROD. DM                              

De terrazo grano pequeño en piezas de 40x 40, recibidas con mortero de cemento sobre cama de arena fina lav a-
day  lamina de aislamiento anti.impacto,  incluso p.p. de  rodapie de DM lacado en el mismo color que la carpintería
de madera, incluso desv astado, pulido, abriillantado y  acristalado de la solería . Construido según CTE, medida la
superficie ejecutada.

TO01100      0,250 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,85 4,96

TP00100      0,127 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,40

AA00200      0,020 m3  ARENA FINA                                                      12,92 0,26

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            103,85 0,10

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 0,91

RS03600      1,040 m2  BALDOSA TERRAZO 40x 40 cm MICROGRANO                           9,24 9,61

RS08400      1,000 m2  PULIDO SOLERÍA                                                  2,92 2,92

Mano de obra .......................................................... 7,36

Materiales ............................................................... 13,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,16

08.10 m   SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS                                      

Separador entre pav imentos, de madera laminada, construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,051 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,98

RS06800      1,000 m   SEPARADOR DE LATÓN PARA PAVIMENTOS                             1,43 1,43

Mano de obra .......................................................... 1,98

Materiales ............................................................... 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

08.11 m2  PAVIMENTO GRES ANTIDESLIZANTE                                   

SOLADO CON BALDOSAS DE GRES  ANTIDESLIZANTE  RECIBIDAS CON CEMENTO COLA DE LIGANTES
MIXTOS PARA BAJA ABSORCION DE AGUA, COLOCADO CON JUNTAS DE 2MM, INCLUSO P.P. DE MORTE-
RO NIVELANTE, RODAPIE DEL MISMO MATERIAL, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CON ADITIVO
POLIMERICO MISMO COLOR BALDOSA Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO01100      0,378 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,85 7,50

TP00100      0,199 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 3,76

AA00200      0,020 m3  ARENA FINA                                                      12,92 0,26

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            103,85 0,10

AGM00500     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 1,34

GP00100      1,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,22

GP00300      1,000 m2  PASTA NIVELADORA                                                1,55 1,55

RE334        11,780 u   BALDOSA GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE                     2,35 27,68

Mano de obra .......................................................... 11,26

Materiales ............................................................... 31,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.12 m2  SOLADO CON BALDOSAS DE GRES ANTIDESLIZANTE                      

SOLADO CON BALDOSAS DE GRES  PROCELANICO ANTIDESLIZANTE  RECIBIDAS CON CEMENTO COLA
DE LIGANTES MIXTOS PARA BAJA ABSORCION DE AGUA, COLOCADO CON JUNTAS DE 2MM, INCLUSO
P.P. DE MORTERO NIVELANTE, RODAPIE DEL MISMO MATERIAL, REJUNTADO CON MORTERO DE JUN-
TAS CON ADITIVO POLIMERICO MISMO COLOR BALDOSA Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. CONSTRUIDO SE-
GUN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO01100      0,378 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,85 7,50

TP00100      0,199 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 3,76

AA00200      0,020 m3  ARENA FINA                                                      12,92 0,26

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            103,85 0,10

AGM00500     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 1,34

GP00100      1,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,22

GP00300      1,000 m2  PASTA NIVELADORA                                                1,55 1,55

RE334        11,780 u   BALDOSA GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE                     2,35 27,68

Mano de obra .......................................................... 11,26

Materiales ............................................................... 31,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,41

08.13 m   PELDAÑO, HUELLA Y TABICA PREFABRICADO HORMIGON ANTIDES.  RESISTE

Peldaño formado por huella y  tabica con piezas prefabicadas de hormigón v isto, antideslizante para ex teriores y
resistente a las heladas, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso l; construido según CTE. Medido según la longitud
de la arista de intersección entre huella y  tabica.

ATC00100     0,511 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 19,80

CA00220      2,250 kg  ACERO B 400 S                                                   0,68 1,53

CH02920      0,026 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 1,57

CM00200      0,004 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 0,78

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 19,80

Materiales ............................................................... 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,98

08.14 m   ALFÉIZAR DE HORMIGON POLIMERO, CON GOTERÓN 30cm                 

Alfeizar de hormigón polímero color a elegir (con pendiente hacia el ex terior de 10º minimo), con goterón en la cara
inferior del saliente, separado del paramento ex terior de la fachada al menos 2 cm. y  entrega lateral en la jamba
debe ser de 2 cm. como minimo, de 30 cm de anchura máx ima y  de 3 a 5 cm de espesor , recibido con mortero
bastardo M10 (1:0,5:4), sobre capa de mortero impermebilizada con pintura al clorocaucho rematada v erticalmente
en jambas, incluso enlechado, limpieza y  p.p. de sellado de juntas con paramentos, construido segun CTE. Medi-
do según la anchura libre del hueco.

ATC00100     0,307 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 11,90

AGL80500     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R                      196,96 0,20

AGM01600     0,007 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     97,18 0,68

838473       1,060 m   ALFÉIZAR HORMIGON POLÍMERO C/GOTERÓN                         10,00 10,60

RW01900      0,400 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 0,52

Mano de obra .......................................................... 11,90

Materiales ............................................................... 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.15 m   REMATE DE HORMIGON POLIMERO DE 32 cm CON GOTERÓN                

Alfeizar de hormigón polímero color a elegir (con pendiente hacia el ex terior de 10º minimo), con goterón en la cara
inferior del saliente, separado del paramento de la fachada al menos 2 cm. y  de 35 cm de anchura máx ima y  de 3
a 5 cm de espesor , recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), , incluso enlechado, limpieza y  p.p. de sellado
de juntas con paramentos, construido segun CTE. Medido según la longitud ejecutada.

ATC00100     0,307 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 11,90

AGL80500     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R                      196,96 0,20

AGM01600     0,007 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     97,18 0,68

838473       1,060 m   ALFÉIZAR HORMIGON POLÍMERO C/GOTERÓN                         10,00 10,60

RW01900      0,400 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 0,52

Mano de obra .......................................................... 11,90

Materiales ............................................................... 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,90

08.16 m3  RELLENO DE HORMIGON ALIGERADO                                   

Hormigón aligerado con Arlita

ATC00100     0,301 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 11,66

AGL00200     0,001 m3  LECHADA DE CAL AÉREA CL 90                                      154,15 0,15

QW00100      0,100 m3  HORMIGÓN CELULAR                                                37,87 3,79

Mano de obra .......................................................... 11,66

Materiales ............................................................... 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA                                  
09.01 u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m C. SUAVE              

Lav abo mural de porcelana v itrificada, marca Roca modelo Dama o similar, de color suav e formado por lav abo er-
gonomico de 0,70x 0,50 m con frente concav o, bordes redondeados y  apoy o de codos, dos soportes articulados
de tubo de aluminio recubrimiento plastico de superficie antideslizante, rebosadero integral y  orificios insinuados pa-
ra grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante,  incluso colocación, sellado y  ay udas de
albañilería. Medida la unidad instalada.

ATC00100     0,070 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,71

TO01900      0,494 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 9,81

IF16800      1,000 u   JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE                                4,35 4,35

IF20500      1,020 u   LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m CAL. MEDIA             23,00 23,46

IF23700      1,020 u   PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA                   9,00 9,18

WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 12,52

Materiales ............................................................... 37,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,47

09.02 u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60x0,40 m C. SUAVE              

Lav abo mural de porcelana v itrificada, marca Roca modelo Dama o similar, de color suav e formado por lav abo er-
gonomico de 0,60x 0,40 m con frente concav o, bordes redondeados y  apoy o de codos, dos soportes articulados
de tubo de aluminio recubrimiento plastico de superficie antideslizante, rebosadero integral y  orificios insinuados pa-
ra grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante,  incluso colocación, sellado y  ay udas de
albañilería. Medida la unidad instalada.

ATC00100     0,070 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,71

TO01900      0,494 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 9,81

IF16800      1,000 u   JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE                                4,35 4,35

IF20500      1,020 u   LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m CAL. MEDIA             23,00 23,46

IF23700      1,020 u   PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA                   9,00 9,18

WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 12,52

Materiales ............................................................... 37,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,47

09.03 u   BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR SUAVE                         

Bide de porcelana v itrificada, en color suav e, marca roca, modelo Dama o símilar, tornillos de fijación y  orificios in-
sinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y
ay udas de albañilería. Medida la unidad instalada.

ATC00100     0,053 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,05

TO01900      0,453 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 8,99

IF04800      1,020 u   BIDÉ DE PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA                       22,00 22,44

IF17200      1,000 u   JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA             3,05 3,05

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 11,04

Materiales ............................................................... 26,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04 u   BAÑERA CHAPA ACERO C. SUAVE 1,40x0,70 m                         

Bañera para rev estir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana en color suav e de 1,40x 0,70 m cons-
truida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ay udas de albañilería. Medida la
unidad instalada.

ATC00100     0,411 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 15,93

TO01900      0,123 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 2,44

AA00300      0,050 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 0,50

IF02700      1,020 u   BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,40 m            30,00 30,60

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 18,37

Materiales ............................................................... 31,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,32

09.05 u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA SUAVE                

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada, marca roca, modelo Dama o símilar, de color suav e, formado por
taza con salida v ertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa y  llav e de re-
gulación, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ay udas de
albañilería. Medida la unidad instalada.

ATC00100     0,070 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,71

TO01900      0,988 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 19,61

IF01200      1,000 u   ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. MEDIA                9,00 9,00

IF15700      1,020 u   INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE CAL. MEDIA               50,00 51,00

IF17200      1,000 u   JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA             3,05 3,05

IF22600      1,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 4,31

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,83

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 22,32

Materiales ............................................................... 68,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,81

09.06 u   PLATO DE DUCHA DE 1,34X0,7                                      

PLATO DE DUCHA DE 1,34X0.7 en fibra de v idrio , color a elegir por la D.F .construida según CTE, e instruccio-
nes del fabricante, incluso colocación, sellado y  ay udas de albañilería. Medida la unidad instalada.

ATC00100     0,206 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 7,98

TO01900      0,123 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 2,44

834774       1,000 u   PLATO DUCHA FIBRA VIDRIO                                        85,00 85,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 10,42

Materiales ............................................................... 85,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,27

09.07 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD                

Equipo de grifería monomando para lav abo, de latón cromado de primera calidad, mezclador con aireador, desa-
güe automático, enlaces de alimentación flex ibles, y  llav es de regulación, construido según CTE DB HS-4 e ins-
trucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

TO01900      0,411 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 8,16

IF10102      1,000 u   EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 1ª CAL.                     15,00 15,00

IF16700      1,000 u   JUEGO DE RAMALILLOS                                             3,86 3,86

IF22600      2,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 8,62

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 8,16

Materiales ............................................................... 28,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,49
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.08 u   EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ MONOMANDO PRIMERA CALIDAD                  

Equipo de grifería monomando para bidé, de latón cromado de primera calidad, mezclador con aireador, desagüe
automático, enlaces de alimentación flex ibles, y  llav es de regulación, construido según CTE DB HS-4 e instruccio-
nes del fabricante. Medida la unidad instalada.

TO01900      0,411 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 8,16

IF10104      1,000 u   EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BIDÉ 1ª CAL.                          22,00 22,00

IF16700      1,000 u   JUEGO DE RAMALILLOS                                             3,86 3,86

IF22600      2,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 8,62

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 8,16

Materiales ............................................................... 35,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,49

09.09 u   EQUIPO GRIFERÍA BAÑO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD                  

Equipo de grifería monomando para baño, de latón cromado de primera calidad, con mezclador ex terior con inv er-
sor, ducha-telefono flex ible de 1,70 m y  soporte articulado, v álv ula de desagüe, rebosadero, tapón y  cadenilla;
construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

TO01900      0,330 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 6,55

IF07900      1,000 u   DESAGUE BAÑERA 1 1/4" C/REBOSADERO                              9,20 9,20

IF10106      1,000 u   EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BAÑO-DUCHA 1ª CAL.            25,00 25,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 6,55

Materiales ............................................................... 35,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,60

09.10 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS PRIMERA CALIDAD           

TO01900      0,206 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 4,09

IF13500      1,000 u   GRIFO LAVADORA/LAVAVAJILLAS DE 1ª CAL.                          14,59 14,59

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 4,09

Materiales ............................................................... 15,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,53

09.11 u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA MONOMANDO PRIMERA CALIDAD                 

Equipo de grifería monomando para ducha, de latón cromado de primera calidad, con mezclador ex terior con inv er-
sor, ducha-telefono flex ible de 1,70 m y  soporte articulado, v álv ula de desagüe, rebosadero, tapón y  cadenilla;
construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

TO01900      0,411 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 8,16

IF08100      1,000 u   DESAGUE DUCHA CON REJILLA                                       4,26 4,26

IF14300      1,000 u   GRIFO TEMPORIZADO DUCHA PULSADOR DE PIE                     21,00 21,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 8,16

Materiales ............................................................... 26,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        
SUBCAPÍTULO 10.01 LINEAS GENER., CENTRALIZ. Y DERIVAC.IND.                        
10.01.01 m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de 3x 240+1x 150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alu-
minio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación en tubo subterránea bajo acera, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, tubo corrugado doble capa D=160mm montaje de cables conductores, relleno
con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con
tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta
de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, y
pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conex ionado. longitud máx ima 10 m, may ores lon-
gitudes requieren proy ecto independiente por ser LSBT.Incluso cuota de acceso de la CIA.

IE13475      0,650 u   ACOMETIDA ELECTRICA MT PARA CT S/NORMA                      500,00 325,00

Otros...................................................................... 325,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,00

10.01.02 Ud  ARQUETA TIPO A-1                                                

Ud. Arqueta de registro tipo A-1 baja tensión, según norma ONSE 01.01 16B., totalmente terminada.

ATC00100     1,730 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 67,04

TP00100      0,586 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 11,08

AGM00200     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                64,78 0,65

AGM00500     0,081 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 3,50

CH04120      0,261 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 14,21

FL01300      0,190 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 14,04

9384948      1,000 u   TAPA FUNDICIÓN ARQUETA A1                                       50,00 50,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 78,12

Materiales ............................................................... 82,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,07

10.01.03 Ud. MODULO 10 CONTADORES MONOFASICOS                                

Módulo para 10 contadores monofásicos, homologado, incluido cableado y  accesorios para formar parte de centra-
lización de contadores concentrados, totalmente montado y  colocado incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,390 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 15,11

TO01800      1,431 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 28,41

IE05900      1,000 u   FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO                            2,77 2,77

IE11200      10,000 u   MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR  51,48 514,80

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

Mano de obra .......................................................... 43,52

Materiales ............................................................... 521,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 564,74

10.01.04 Ud. MODULO SALIDA-BORNAS                                            

Módulo salida-bornas, homologado por la Compañía suministradora, incluido carril, bornas, cableado y  accesorios
para formar parte de centralización de contadores concentrados, incluso ay udas de albañilera.

IE11200      1,000 u   MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR  51,48 51,48

Materiales ............................................................... 51,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.01.05 Ud. MODULO EMBARRADO-PROTECCION                                     

Módulo embarrado-protección, homologado por la Compañía suministradora, incluido pletinas de cobre, cortacircui-
tos, fusibles, cableado y  accesorios para formar parte de centralización de contadores concentrados, incluso ay u-
das de albañilera.

ATC00100     0,390 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 15,11

IE11200      1,000 u   MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR  51,48 51,48

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

Mano de obra .......................................................... 15,11

Materiales ............................................................... 55,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,24

10.01.06 Ud. C.G.P.100 A                                                     

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 100 A.Esquema UNESA E-7 instalada, incluso cartuchos fusibles de cu-
chilla NH «1» construida según normas de la compañía suministradora .Medida la unidad terminada e instalada en
paramento v ertical, incluso ay udas de albañilera.

TO01800      0,326 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 6,47

TO02100      0,455 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 9,03

IE04800      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A INTEN. NOM. C/BASES
FUSIBLES      

214,91 214,91

IE05800      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 250 A INTENSIDAD AC-1                          12,98 38,94

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50

Mano de obra .......................................................... 15,50

Materiales ............................................................... 269,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,27

10.01.07 Ud. MODULO INTERRUPTOR 160A                                         

Módulo interruptor de 160 A (III+N), homologado por la Compañía suministradora, incluido cableado y  accesorios
para formar parte de centralización de contadores concentrados, incluso ay udas de albañilera.

TO01800      0,260 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 5,16

TO02100      0,326 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 6,47

IE04700      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES
FUSIBLES      

180,28 180,28

IE05600      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD                               6,31 18,93

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,20

Mano de obra .......................................................... 11,63

Materiales ............................................................... 214,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,91

10.01.08 Ml. L.GENERAL CU-3x35+1x16, RZ1-K(AS), y ayudas de albañil.         

Línea general de alimentación de 0,6/1 kV XLPE+Pol .RZ1-K(AS)ZH BAJA emision, libre de halógenos, empotrada,
aislada, de 3x 35mm²+1x 16mm2 de cable de cobre bajo tubo flex ible 100, incluido tendido del conductor en su inte-
rior, inclusiv e protección de obra con material refractario que proporcione RF-120, totalmente terminado y  v erifica-
do, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,065 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,52

TO01800      0,105 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 2,08

CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41

IE02700      1,010 m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 RZ1-K(AS)                                  5,22 5,27

IE03100      3,030 m   CABLE COBRE 1x 35 mm2 RZ1-K(AS)                                  10,92 33,09

UE05000      1,010 m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES       1,82 1,84

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 4,60

Materiales ............................................................... 45,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.01.09 Ml. DERIV.IND.2x6+1x6 mm2,; ES07Z1-K(AS).-T-16 mm.                  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL monofásica, instalada con tres cables unipolares de Cu, de sección nominal 2x 6
mm2+hilo de 1x 6 mm2, color rojo, aislamiento V-750 V, Libre de halógenos y  baja emisión de humos opacos, se-
gún UNE EN- 50278 y  UNE-EN50266, aislada bajo tubo de PVC COARRUGADO de Ø16 ó tobo rigido en zonas
de instalación v ista.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa de registros y  material de fijación;
construida según REBT .Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cuadros de
distribución indiv idua, incluso ay udas de albañileral.

ATC00100     0,019 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,74

TO01800      0,030 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,60

IE02200      3,030 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,10 3,33

IE12200      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm                      0,44 0,44

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,34

Materiales ............................................................... 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,43

10.01.10 Ud. CAJA c/PUENTE PRUEBA TIERRA                                     

Caja plástica, con puente de pruebas, colocada, conectada y  homologada según normas de la compañía suminis-
tradora, incluso ay udas de albañilera.

ATC00200     1,626 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 53,67

TO01800      0,326 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 6,47

AGM00500     0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 0,22

CA00220      3,500 kg  ACERO B 400 S                                                   0,68 2,38

CA01600      3,500 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                     0,74 2,59

CH04020      0,030 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 1,70

FL01300      0,032 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 2,37

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 60,14

Materiales ............................................................... 21,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,92

10.01.11 Ud. TOMA TIERRA ESTRUCTURA, cobre 25 mm2, (300 m2)                  

Toma de tierra para edificio a estructura (superficie hasta 300 m²) en terreno calizo o de rocas,  pica de tierra de
cobre de 14,3mm de diámetro y  2m de longitud, incluso grapas de fijación y /o soldadura, conex ionando las canali-
zaciones metálicas ex istentes y  todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en v igor, incluso ay udas de albañilera.

ATC00200     1,626 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 53,67

TA00200      0,455 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 8,66

TO01800      0,032 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,64

IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              20,03 20,03

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

Mano de obra .......................................................... 62,97

Materiales ............................................................... 21,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.01.12 Ml. L.TIERRA DE Cu 35 mm²                                           

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección, instalado sobre pared o enterrado a
una profundidad de 0,8 metros, incluy endo enhebrado y  conex ionado de las tomas de tierra, totalmente montado,
instalado y  funcionando, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,026 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,01

TO01800      0,326 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 6,47

IE03800      0,310 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          5,78 1,79

IE12100      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                      0,31 0,31

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 7,48

Materiales ............................................................... 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

10.01.13 Ud. REGISTRO RF-30 HOMOLOGADO PARA VERTICALES DERIVACIONES          

Registro RF-30, según v igente Reglamento de Baja Tensión, para v erticales de circuitos eléctricos., de 650x 300
mm. Totalmente instalada y  colocada, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,058 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,25

TO01800      0,781 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 15,50

3984374      1,000 u   PUERTA REGISTRO RF                                              35,00 35,00

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,83

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 17,75

Materiales ............................................................... 36,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,88

SUBCAPÍTULO 10.02 INSTAL. ZONAS COMUNES                                           
10.02.01 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x16+10mm2);ES07Z1(AS).-T-40 mm.Comunes       

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cuatro cables unipolares de Cu, aislamiento V-750 V y  UNE
21031, de sección nominal 16 mm y  uno de 10mm, aislada bajo tubo de PVC COARRUGADO de Ø36.Grado de
protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y  material de fijación; construida según REBT .Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indiv idual, incluso ay udas de al-
bañilera.

ATC00100     0,016 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,62

TO01800      0,027 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,54

IE02400      5,050 m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 H07V-K(AS)                                 3,67 18,53

IE12300      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm                      0,58 0,59

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,16

Materiales ............................................................... 19,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.02 Ud. CUADRO DISTRIB. SERVICIOS COMUNES EDIFICIO                      

CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para serv icios comunes del edificio, compuesto por armario metálico
de superficie, con doble puerta opaca, 30 módulos, alojando en su interior debidamente conex ionados, los elemen-
tos de protección magnetotérmica, diferencial, limitador de sobretensiones y  demás elementos de maniobra y  pro-
tección indicados en el esquema unifilar del documento de planos. Construido según REBT .Medida la unidad ins-
talada en paramento v ertical, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,167 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 6,47

TO01800      0,222 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 4,41

IE04950      1,000 u   CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA NIVEL MED. 1 CONTADOR          102,49 102,49

IE05293      2,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 25 A INTENSIDAD                                0,41 0,82

WW00300      2,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,38

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

Mano de obra .......................................................... 10,88

Materiales ............................................................... 105,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,47

10.02.03 Ud. CUADRO SECUNDARIO RECINTO R.I.T.I. ó R.I.T.S.                   

CUADRO DE PROTECCION PARA RECINTO DE R.I.T.I. y /o R.I.T.S., según esquema unifilar adjunto, formado
por armario modular empotrable equipado con los dispositiv os de protección y  maniobra contra sobrecargas, corto-
circuitos, sobretensiones y  deriv aciones a tierra, indicados en el esquema unifilar adjuntado, totalmente instalado,
probado y  legalizado.Medida la unidad instalada, incluso ay udas de albañilera.

TO00100      0,056 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 1,11

TP00100      0,056 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,06

IK00005      1,000 u   CAJA DE REGISTRO SUPERFICIAL 500x 500x 150mm IP55           56,00 56,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 2,17

Materiales ............................................................... 56,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,02

10.02.04 Ud. CUADRO ASCENSOR, C/prot.magn., difer., limit. sobret. etc.inst. 

CUADRO ASCENSOR, según esquema unifilar adjunto, formado por armario metálico, alojando en su interior debi-
damente conex ionado: Interruptores Automáticos Magnetotérmicos y  diferenciales de alta sensibilidad, LIMITADOR
de sobretensión, totalmente instalado, probado y  legalizado.Medida la unidad instalada, incluso ay udas de albañile-
ra.

ATC00100     0,033 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,28

TO01800      0,222 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 4,41

IE07100      1,000 u   DESCONECTADOR FUSIBLES 4 POLOS Y 100 A                         104,73 104,73

IE11800      1,000 u   TABLERO AISLANTE                                                7,47 7,47

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,69

Materiales ............................................................... 113,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,74
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.05 Ml. CIRCUITO ALIMENTACION ASC. ;ES07Z1(A), de 2X6+1x6               

CIRCUITO DE ALIMENTACION ELECTRICA a alumbrado de portal, con cable Cu, ;ES07Z1(AS), de baja emisión,
compuesto por dos conductores de 6mm2 de sección nominal y  conductor de protección, canalizado bajo tubo
PVC flex ible D16mm, Grado de protección 7.Incluso p.p.de cajas de registr y  conex ionado a cuadro de ascensor
y  Ritu. Construido según REBT.Medida la unidad desde centralizacion de cont. hasta rellano  superior de cada es-
calera, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,016 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,62

TO01800      0,026 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,52

IE02200      4,040 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,10 4,44

IE12100      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                      0,31 0,31

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,14

Materiales ............................................................... 5,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

10.02.06 Ml. CIRCUITO ELECT.2X2,5+CP1X2,5 mm2;);ES07Z1(AS).-T-20 mm.         

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento de baja emisión de humos-750
V,;ES07Z1(AS), formado por dos conductores activ os de 2,5 mm² y  conductor de protección de igual sección no-
minal, UNE 21031, empotrado y  aislado con tubo de baja emisión de humos, COARRUGADO FLEXIBLE de Ø20
mm con grado de protección 5 O RÍGIDO EN ZONAS VISTAS, incluso caja de deriv ación empotrada, elementos
de conex ión y  ay udas de albañilería, construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde centralización a
cuadro de protección de RITI o RTIS, totalmente instalado, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,016 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,62

TO01800      0,025 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,50

IE02000      3,030 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,83 2,51

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,12

Materiales ............................................................... 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,11

10.02.07 Ml. CIRCUITO ELECT.2X1,5+CP1X1,5 MM2;ES-07Z1-K(AS)-750 V.-T/COARR.Z.

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento de baja emisión de humos-750
V,;ES07Z1(AS), formado por dos conductores activ os de 1,5 mm² y  conductor de protección de igual sección no-
minal, empotrado y  aislado con tubo de baja emisión de humos, COARRUGADO FLEXIBLE de Ø16 mm con grado
de protección 5 ó tubo rígido en zonas v istas, incluso caja de deriv ación empotrada, elementos de conex ión y
ay udas de albañilería, construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la
caja de registro del rellano superior, para emergencias, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,016 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,62

TO01800      0,025 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,50

IE01900      1,020 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 0,53

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,100 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,03

Mano de obra .......................................................... 1,12

Materiales ............................................................... 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.08 Ud. T.CORR.16A+T/2,5mm², para centralizaciones                      

Toma de corriente con toma de tierra desplazada, realizado en tubo PVC flex ible corrugadode 20 mm de diámetro,
conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y  4 mm² de sección (activ o+neutro+pro-
tección), caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillo, base enchufe 16 A (II+T.T.), incluso marco y
línea hasta circuito ex istente en la zona, totalmente montado e instalado, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,117 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 4,53

TO01800      0,333 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 6,61

IE01400      1,000 u   BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                     3,11 3,11

IE02000      15,000 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,83 12,45

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE11900      5,050 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,81

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 11,14

Materiales ............................................................... 17,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,15

10.02.09 u   DETECTOR VOLUM.DE PRESENCIA                                     

Detector v olumétrico de presencia, 250 V- 10 A., con indicador luminoso, para montaje empotrado, totalmente insta-
lado y  v erificado, incluso ay udas de albañilera.

TO01800      0,222 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 4,41

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 3,88

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE15005      1,000 u   DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA                                 51,25 51,25

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

Mano de obra .......................................................... 8,29

Materiales ............................................................... 51,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,18

10.02.10 Ud. PTO. ALIMENTACION A EQUIPO AUTON. ALUMBRADO EMERG.              

Punto de alimentación a equipo autónomo de alumbrado de emergencia, efectuado con conductor de aislamiento de
PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos, g.p. 5 o 7 según tipo de mon-
taje, rigido en zonas v istas, resistencia a impactos  2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta
cuadro de protección y  hasta controlador centralizado de funcionamiento de emergencias, totalmente instalado y
v erificado, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,016 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,62

TO01800      0,025 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,50

IE01900      3,030 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 1,58

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,12

Materiales ............................................................... 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.11 u   PTO. ALIMENTACION A EQUIPO ALUMBRADO                            

Punto de alimentación a equipo de alumbrado, efectuado con conductor de aislamiento de PVC
ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos, g.p. 5, resistencia a impactos  2
Julios,rígido en zonas v istas, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de protección , totalmente
instalado y  v erificado, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,051 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,98

TO01800      0,114 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 2,26

IE01900      8,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 4,16

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE11000      1,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            1,78 1,78

IE11900      4,040 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,65

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 4,24

Materiales ............................................................... 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

10.02.12 Ud. P.LUZ EMERG.100 Lúm.PVC                                         

PUNTO LUZ EMERGENCIA de 100 Lúm.fluorescente incluy endo aparato autónomo SAFT STRIO FL6SN Marca
AENOR, UNE 20-392-75 instalado con cable de cobre aislamiento 750V, libre halógenos, de sección nominal
1,5mm², ZH y  no propagador de la llama,bajo tubo de PVC FLEXIBLE, de D20 mm,o rigido en zonas v istas, inclu-
so p.p.de de registro empotrado.Construido según REBT .Medida la unidad terminada entre dos puntos, incluidas
ay udas de albañilería.

TO01800      0,167 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 3,31

IP04000      1,000 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM.
FLUORES. 1 HORA      

65,87 65,87

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

Mano de obra .......................................................... 3,31

Materiales ............................................................... 67,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,35

10.02.13 u   PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON INTE. UNIPOLAR, completo       

Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con interruptor unipolar, y  conductor de aislamiento de
PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos, g.p. 5, resistencia   a impac-
tos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y  v erifi-
cado, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,051 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,98

TO01800      0,114 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 2,26

IE01900      8,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 4,16

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE11000      1,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            1,78 1,78

IE11900      4,040 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,65

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 4,24

Materiales ............................................................... 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.14 Ud  PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON PULSADOR                       

Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con Pulsador y  conductor de aislamiento de PVC
ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos, g.p. 5, resistencia  a impactos 2
Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y  v erificado,
incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,278 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 10,77

TO01800      0,501 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 9,94

IE01900      22,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 11,44

IE05200      5,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 1,60

IE11000      1,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            1,78 1,78

IE11900      11,700 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 1,87

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 20,71

Materiales ............................................................... 17,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,72

10.02.15 Ud. PORTERO AUTO.SIS.DIGITAL 20 U.                                  

Portero automático para 8 usuarios compuesto por placa ex terior antiv andalismo digital con grupo fónico,  alimenta-
dor, teléfono en cada una de las v iv iendas, cajas de deriv ación, tubo de PVC, cable aislado, estabilizado, cone-
x ionado, totalmente instalado, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,056 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,17

ATC00400     1,112 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

33,17 36,89

IV01010      1,000 u   ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 8 TOMAS                                32,68 32,68

IV02600      1,000 u   PLACA PORTERO ELÉCTRICO 8 PULSADORES                         91,12 91,12

WW00300      8,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 4,40

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

IV03000      8,000 u   TELEFONO INTERIOR                                               12,00 96,00

KW04800      80,000 m   CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES              1,19 95,20

Mano de obra .......................................................... 39,06

Materiales ............................................................... 319,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,76

10.02.16 Ud. PTO TFNO RED URBANA CON TUBO EMPOTRADO                          

Punto de telefono formado por caja de empotrar rectangular, placa de enchufe normalizado y  p.p.de línea con cable
telefónico multipar en tubo empotrado de D=16mm, incluso ay udas de albañilería, totalmente instalado.

WW00300      8,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 4,40

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

IV03000      1,000 u   TELEFONO INTERIOR                                               12,00 12,00

KW04800      80,000 m   CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES              1,19 95,20

Materiales ............................................................... 111,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,90

10.02.17 Ud. APLIQUE EXT.ESTANCO  ANTIVANDALICO i/FL.22W                     

Aplique decorativ o de pared para ex terior, estanco, antiv aldalico, incluso lámpara fluorescente de 1x 22 W, grado
de protección IP 55/CLASE I, portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y  conex ionado, incluso ay udas
de albañilera.

TO01800      0,501 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 9,94

IE01900      22,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 11,44

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

P16BB340     1,000 ud  Lumin. estanca alto rendimi. 2x 22 W. HF                         4,00 4,00

P16CC100     2,000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                             1,50 3,00

Mano de obra .......................................................... 9,94

Materiales ............................................................... 18,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.18 Ud. APLIQUE INTERIOR INDIREC 2x18 W, Zonas comunes                  

Aplique decorativ o de pared, para interior, incluso lámpara bajo consumo, electrónica de 2x 18W/220V, grado de
protección IP 20/CLASE I, portalámparas, replanteo, montaje, línea de alimentación, ZH, bajo humos, pequeño ma-
terial y  conex ionado, incluso ay udas de albañilera.

TO01800      0,501 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 9,94

IE01900      22,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 11,44

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

P16BB320     1,000 ud  Lumin.DECORATIVA. 2x 18 W. AF                                    225,85 225,85

P16CC100     2,000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                             1,50 3,00

Mano de obra .......................................................... 9,94

Materiales ............................................................... 240,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,38

10.02.19 Ud. LUM.PLÁSTICA ESTANCA 2x18 W.                                    

Luminaria plástica estanca de 2x 18W, grado de protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de
v idrio, difusor de policarbonato de 2mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con reactancia, regleta de
conex ión con toma de tierra, portalámparas, cebadores, incluso lámparas fluorescentes de alto rendimiento, siste-
ma de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conex ionado, incluso ay udas de albañilera.

TO01800      0,501 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 9,94

IE01900      22,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 11,44

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

P16BB205     1,000 ud  Lumin. est. dif.acrílic. cuad.2x 18 W. AF                        21,00 21,00

P16CC050     2,000 ud  Lámp.flu.compa.2G11 18 W.                                       2,30 4,60

Mano de obra .......................................................... 9,94

Materiales ............................................................... 37,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,13

SUBCAPÍTULO 10.03 INSTAL. INTERIOR VIVIENDAS                                      
10.03.01 Ud. CUADRO DISTRIB.E.MEDIA(C1+C2+C3+C4+C5+C6)                       

CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN v iv iendas, grado de electrificación MEDIA, con circuitos efectuados en
canalizaciones no independientes compuesto de armario IP415 con puerta de 28 módulos, alojando en su interior
debidamente conex ionados las protecciones magnetotérmicas y  diferenciales ex presadas en el documento de pla-
nos,con int. difer. de alta sensibilidad e interr. magnet. de corte omnipolar y  10 KA de poder de corte, protector de
sobretensiones pemanente y  transitorio, circuito de control y  sistema de señalización. Construido según REBT
(R.D. 848/2002).Medida la unidad instalada, comprendiendo C1+C2+C3+C4+C5+C6, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,046 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,78

TO01800      0,051 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 1,01

IE04200      1,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT. E ICP      150,00 150,00

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 2,79

Materiales ............................................................... 150,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,37

10.03.02 Ud. EQUIPOTENCIAL EN COCINAS 4mm²                                   

Conex ión de Tierra equipotencial en cocinas, realizado con conductor de Cu de 750 V.de 4 mm² y  grapas de fija-
ción y /o soldadura,conex ionando las canalizaciones metálicas ex istentes y  las masas de los aparatos sanitarios
metálicos y  todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Ba-
ja Tensión actualmente en v igor, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,015 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,58

TO01800      0,022 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,44

IE03800      0,140 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          5,78 0,81

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,02

Materiales ............................................................... 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.03 Ud. EQUIPOTENCIAL BAÑOS 4mm²                                        

Conex ión de Tierra equipotencial en cuartos de baño o aseos, realizado con conductor de Cu de 750 V.de 4 mm²
y  grapas de fijación y /o soldadura,conex ionando las canalizaciones metálicas ex istentes y  las masas de los apa-
ratos sanitarios metálicos y  todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión actualmente en v igor, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,015 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,58

TO01800      0,022 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,44

IE03800      0,140 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          5,78 0,81

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,02

Materiales ............................................................... 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

10.03.04 Ml. CIRCUITO ELECT.2X1,5+CP1X1,5MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR.     

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos conductores de
1,5 mm², UNE 21031, para alojar en deriv aciones indiv iduales para discriminación horaria en tarifa nocturna.Medi-
da la unidad ejecutada desde centralización a cuadros de v iv iendas, incluidas ay udas de albañilería.

ATC00100     0,015 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,58

TO01800      0,024 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,48

IE01900      3,030 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 1,58

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,06

Materiales ............................................................... 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

10.03.05 Ml. CIRCUITO ELECT.2X2,5+CP1X2,5 MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR.    

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos conductores acti-
v os de 2,5 mm² y  conductor de protección de igual sección nominal, UNE 21031, empotrado y  aislado con tubo
de PVC COARRUGADO FLEXIBLE de Ø16 mm con grado de protección 5, incluso caja de deriv ación empotrada
y  elementos de conex ión, construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección has-
ta la caja de registro de la habitación suministrada, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,015 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,58

TO01800      0,024 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,48

IE02000      3,030 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,83 2,51

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,06

Materiales ............................................................... 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.06 Ml. CIRCUITO ELECT.2X4+CP1X4 MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR.        

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos conductores acti-
v os de 4 mm² y  conductor de protección de igual sección nominal, UNE 21031, empotrado y  aislado con tubo de
PVC COARRUGADO FLEXIBLE de Ø16 mm con grado de protección 5, incluso caja de deriv ación empotrada,
elementos de conex ión y  ay udas de albañilería, construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el
cuadro de protección hasta la caja de registro de la habitación suministrada.

ATC00100     0,015 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,58

TO01800      0,024 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,48

IE02100      3,030 m   CABLE COBRE 1x 4 mm2 H07V-K                                      0,90 2,73

IE12000      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm                      0,21 0,21

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,06

Materiales ............................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

10.03.07 Ml. CIRCUITO ELECT.2X6+CP1X6 MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR.        

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos conductores acti-
v os de 6 mm² y  conductor de protección de igual sección nominal, UNE 21031, empotrado y  aislado con tubo de
PVC COARRUGADO FLEXIBLE de Ø20 mm con grado de protección 5, incluso caja de deriv ación empotrada,
elementos de conex ión y  ay udas de albañilería, construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el
cuadro de protección hasta la caja de registro de la habitación suministrada.

ATC00100     0,015 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 0,58

TO01800      0,024 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,48

IE02200      3,030 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,10 3,33

IE12100      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                      0,31 0,31

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,06

Materiales ............................................................... 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

10.03.08 Ud. T.CORR.16A "SCHUKO",c/pp circuito, Instalada                    

Toma de corriente con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D=16/gp.5 y  conductor de cobre
unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V., libre de halógenos, y  sección 2,5 mm²., (activ o, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), siste-
ma "Schuko", así como marco respectiv o, totalmente montado e instalado, y  p/p de circuito de alimentación hasta
cuadro de v iv ienda, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,051 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,98

TO01800      0,051 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 1,01

IE01400      1,000 u   BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                     3,11 3,11

IE02000      15,000 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,83 12,45

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE11900      5,050 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,81

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 2,99

Materiales ............................................................... 17,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.09 Ud. T.CORR.20A+T/4mm²,c/pp.circ. instalado.                         

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 4 mm² de sección
nominal-ES0Z1-K(AS)-, empotrado y  aislado bajo tubo de PVC flex ible coarrugado de D=16 mm, incluso mecanis-
mo, p.p.de cajas de deriv ación, circuito hjasta cuadro de v iv ienda y  pequeño material, apertura y  sellado de ro-
zas, según REBT, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,051 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,98

TO01800      0,051 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 1,01

IE01600      1,000 u   BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL                     4,21 4,21

IE02100      15,000 m   CABLE COBRE 1x 4 mm2 H07V-K                                      0,90 13,50

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE12000      5,050 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm                      0,21 1,06

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 2,99

Materiales ............................................................... 19,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,40

10.03.10 Ud. T.CORR.25 A+TT/6mm² c/pp.circ. instalado.                       

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 6 mm² de sección
nominal-ES0Z1-K(AS)-, empotrado y  aislado bajo tubo de PVC flex ible coarrugado de D=16 mm/gp.5, incluso me-
canismo, p.p.de cajas de deriv ación, circuito hasta cuadro de protección en v iv ienda y  pequeño material, apertura
y  sellado de rozas según REBT, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,077 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,98

TO01800      0,307 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 6,09

IE01700      1,000 u   BASE ENCHUFE II+T 25 A C/PLACA                                  10,92 10,92

IE02200      9,000 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,10 9,90

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE12100      3,030 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                      0,31 0,94

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 9,07

Materiales ............................................................... 22,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,47

10.03.11 u   PTO. ALIMENTACION A EQUIPO ALUMBRADO                            

Punto de alimentación a equipo de alumbrado, efectuado con conductor de aislamiento de PVC
ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos, g.p. 5, resistencia a impactos  2
Julios,rígido en zonas v istas, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de protección , totalmente
instalado y  v erificado, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,051 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,98

TO01800      0,114 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 2,26

IE01900      8,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 4,16

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE11000      1,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            1,78 1,78

IE11900      4,040 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,65

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 4,24

Materiales ............................................................... 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.12 u   PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON INTE. UNIPOLAR, completo       

Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con interruptor unipolar, y  conductor de aislamiento de
PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos, g.p. 5, resistencia   a impac-
tos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y  v erifi-
cado, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,051 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,98

TO01800      0,114 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 2,26

IE01900      8,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 4,16

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE11000      1,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            1,78 1,78

IE11900      4,040 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,65

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 4,24

Materiales ............................................................... 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

10.03.13 Ud  PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON CONMUTADOR, completo           

Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con conmutador y  conductor de aislamiento de PVC
ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos, g.p. 5, resistencia  a impactos 2
Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y  v erificado,
incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,051 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,98

TO01800      0,102 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 2,02

IE01900      24,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 12,48

IE05200      2,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,64

IE07600      2,000 u   INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL                                    1,12 2,24

IE11900      8,080 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 1,29

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,33

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 4,00

Materiales ............................................................... 17,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,28

10.03.14 Ud  PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON CRUZAMIENTO, completo          

Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con Cruzamiento y  conductor de aislamiento de PVC
ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y  humos, g.p. 5, resistencia  a impactos  2
Julios, incluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y  v erificado,
incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,077 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,98

TO01800      0,128 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 2,54

IE01900      62,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 32,24

IE05200      5,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 1,60

IE07500      2,000 u   INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA        9,43 18,86

IE08400      1,000 u   INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA                   4,66 4,66

IE12500      20,500 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 16,61

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,39

Mano de obra .......................................................... 5,52

Materiales ............................................................... 74,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.15 Ud. PUNTO PULSADOR TIMBRE .                                         

UD. Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado de D=20/gp. 5 y  conductor de cobre unipolar aislados
para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2. ES 07Z1-K (AS),incluído caja registro, cajas mecanismos
univ ersal con tornillo, pulsador  y  marcos respectiv os, Incluido circuito hasta cuadro de v iv ienda y  sonería, total-
mente montado e instalado, incluso ay udas de albañilera.

ATC00100     0,108 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 4,19

TO01800      0,256 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 5,08

IE01900      10,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 5,20

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE11500      1,000 u   PULSADOR                                                        1,51 1,51

IE11900      5,050 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,81

IE13200      1,000 u   ZUMBADOR ANTIPARASITARIO                                        7,64 7,64

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 9,27

Materiales ............................................................... 15,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 INSTALACION DE DISTRIB. INTERNA  AGUA CONS. HUMANO (A.C.H.)     
SUBCAPÍTULO 11.01 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION  A.C.H.                               
11.01.01 u   ACOMETIDA A RED DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.                    

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de alta densidad de 50 mm de diametro,  desde el punto de to-
ma hasta la llav e de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y  ay uda de albañilería;
construido según CTE y  normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

IF91650      1,000 u   ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 mm S/NORMAS                          790,28 790,28

Materiales ............................................................... 790,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 790,28

11.01.02 ud  CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, v álv ula de retención y
demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin
incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

ATC00100     1,002 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 38,83

TO01900      3,761 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 74,66

IF07100      1,000 u   CONTADOR GENERAL 50 mm                                          527,04 527,04

IF12500      1,000 u   GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2"                             191,94 191,94

IF24300      1,000 u   PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x 0,70 m                         62,95 62,95

IF30000      2,000 u   VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)                           25,40 50,80

WW00300      12,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 6,60

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50

Mano de obra .......................................................... 113,49

Materiales ............................................................... 840,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 954,32

11.01.03 u   ARQUETA VALVULA GENERAL SUMIN. A.C.H., DE 40x50x50.             

Arqueta enterrada para v álv ula general de suministro de agua para consumo humano, incluida tapa de fundición
según tipo homologado por la empresa suministradora.Totalmente instalada y  comprobada incluso ay udas de alba-
ñilería.

ATC00100     3,347 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 129,70

TP00100      3,134 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 59,23

AGM00500     0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,24 4,06

CH04120      0,108 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 5,88

FL01300      0,176 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 13,01

SA00600      2,050 m   CERCO ARQUETA PNL-50,5                                          4,89 10,02

SA00700      0,360 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             28,22 10,16

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      6,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,80

Mano de obra .......................................................... 188,93

Materiales ............................................................... 45,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,41

11.01.04 u   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2"                                        

Válv ula de retención de diámetro 1 1/2", con sus juntas, tuercas y  racores, instalada, incluso ay udas de albañilería
.

TO01900      0,439 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 8,71

IF31300      1,000 u   VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)                       12,58 12,58

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 8,71

Materiales ............................................................... 12,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.05 u   VALVULA ESFERA PN-16 D-1 1/2"                                   

Válv ula de bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de diámetro 2", con sus accesorios de unión roscada, instala-
da, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,376 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 7,46

IF30650      1,000 u   VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)                       28,75 28,75

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 7,46

Materiales ............................................................... 29,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,51

11.01.06 m   TUB. POLIETILENO PE-50. PVC 90                                  

Tubería de Polietileno PE 50 mm bajo tubo de PVC de 90 mm2", con p.p. de piezas especiales y  accesorios de
unión y  deriv ación, incluso fijaciones,  ay udas de albañilería y  anclajes.

ATC00200     0,057 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 1,88

TO01900      0,313 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 6,21

IF92964      1,010 m   TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 50x 3,7
mm       

3,05 3,08

IF92978      1,010 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm                     1,06 1,07

WW00300      7,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 4,21

WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,21

Mano de obra .......................................................... 8,09

Materiales ............................................................... 8,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,66

11.01.07 u   CENTRALIZACION  CONTADOR. 3/4"                                  

Centralización para batería 10 contadores de agua fría de 3/4" en tres filas, compuesta por conex ionado a acometi-
da con tubo de acero galv anizado de 3" con piezas especiales, colector de acero galv anizado de 15 salidas y
2-1/2", manguitos electrolíticos de 30 cm., contadores div isionarios de 3/4", incluso p.p. de llav es de corte, ay udas
de albañilería, grifo de prueba y  v álv ula antirretorno, totalmente montado y  realizada prueba de carga a 20 atm. s/
NTE-IFF-20 y  normas de la compañía suministradora.

ATC00100     0,752 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 29,14

TO01900      3,134 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 62,21

IF06250      1,000 u   BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 20 CONTADORES
DIVIS. AGUA    

229,39 229,39

IF06270      20,000 u   VÁLVULA ENTRADA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm
ORIENTABLE       

10,45 209,00

IF06271      20,000 u   VÁLVULA SALIDA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm            7,10 142,00

IF06275      20,000 u   TUBO FLEXIBLE DE 3/4"X 50 cm                                    5,55 111,00

IF06278      2,000 u   PLACA IDENTIFICACION                                            11,25 22,50

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,20

Mano de obra .......................................................... 91,35

Materiales ............................................................... 715,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 806,44

11.01.08 m   TUBERIA COBRE 20/22MM, MONTANTE SUPERFICIE.                     

Ml.Suministro y  montaje de montante de 12 m de longitud, colocado superficialmente y  fijado al paramento, forma-
do por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  20/22 mm de diámetro; purgador automático de aire
de latón y  llav e de paso de asiento de latón, con maneta de acero inox idable. Incluso p/p de material aux iliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

TO01900      0,251 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 4,98

IF28300      1,010 m   TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm                                       7,94 8,02

IF92975      1,010 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm                     0,41 0,41

WW00300      0,700 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,39

WW00400      0,650 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,20

Mano de obra .......................................................... 4,98

Materiales ............................................................... 9,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.09 ud  GRUPO DE PRESIÓN                                                

Suministro y  colocación de grupo de presión, modelo Wilo COR-2 MVISE 410/VR, formado por: 2 bombas centrífu-
gas de alta presión v erticales, serie MVISE, con rodetes, difusores y  todas las piezas en contacto con el medio de
impulsión de acero inox idable, conex ión en aspiración de 2", conex ión en impulsión de 2"; cierre mecánico inde-
pendiente del sentido de giro; unidad de  conmutación de todas las bombas instaladas, con pantalla LCD para indi-
cación de los estados de trabajo y  de la presión actual y  botón monomando para la introducción de la presión no-
minal y  de todos los parámetros, memoria para historiales de trabajo y  de fallos e interface para integración en sis-
temas GTC; motores de rotor húmedo con una potencia nominal total de 2.2 kW, 2780 r.p.m. nominales, alimenta-
ción trifásica 400V/50Hz, con protección térmica integrada y  contra marcha en seco, protección IP 44, aislamiento
clase F; v aso de ex pansión de membrana de 8 l; v álv ulas de corte y  antirretorno; presostato; manómetro; sensor
de presión; bancada; colectores de acero inox idable.Según CTE-HS-4.

ATC00100     2,507 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 97,15

TO01900      17,549 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 348,35

IF27400      2,500 m   TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"                                 10,96 27,40

IF29900      5,000 u   VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)                       19,60 98,00

IF31300      2,000 u   VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)                       12,58 25,16

IM03400      1,000 u   GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l
ASP. DEP.

3.154,51 3.154,51

WW00300      35,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 19,25

WW00400      18,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 5,40

Mano de obra .......................................................... 445,50

Materiales ............................................................... 3.329,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.775,22

11.01.10 ud  DEPÓSITO  AQUABLOCK. 1000 l.                                    

Suministro y  colocación de depósito Aquablock de Schutz (o similar), con capacidad para 1000 litros de agua, do-
tado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boy a de cobre de 1", v álv ula antiretorno y  dos
v álv ulas de esfera de 1 1/2", montado y  niv elado i/ p.p. piezas especiales y  accesorios, instalado y  funcionando,
y  sin incluir la tubería de abastecimiento.

P17DL050     1,000 ud  Depósito PRFV. 1.000 l.                                         700,00 700,00

ATC00100     2,507 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 97,15

TO01900      17,549 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 348,35

IF27400      2,500 m   TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"                                 10,96 27,40

IF29900      5,000 u   VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)                       19,60 98,00

IF31300      2,000 u   VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)                       12,58 25,16

WW00300      35,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 19,25

WW00400      18,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 5,40

Mano de obra .......................................................... 445,50

Materiales ............................................................... 875,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.320,71
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACION AGUA C.H. EN VIVIENDAS                              
11.02.01 u   CALENTADOR GAS A.C.S.                                           

Calentadores de agua a gas estanco  . Caudal nominal 11 l/min. Encendido electr_nico a 220v . Ventilador incorpo-
rado. Serpentin protegido mediante SUPRAL. Modulaci_n hidraulica de la llama del 40% al 100%. Display  de tem-
peratura digital. Termostato de seguridad. Presi_n m_nima de 0,2 bar. Peso 21,4 kg. Gas butano/propano. Incluido
kit de salida de gases 60/100  y  condución hasta chimenea v ertical.

ATC00100     0,427 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 16,55

TO01900      0,244 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 4,84

IC80800      1,000 u   CONDUCTO DE EVACUACIÓN SPIROFLEX                                6,97 6,97

IF05900      1,000 u   CALENTADOR A GAS PRESIÓN NORMAL                                 101,07 101,07

IF07600      1,000 u   DEFLECTOR                                                       3,07 3,07

IF24800      4,000 u   REJILLA DE ALUMINIO                                             1,92 7,68

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,83

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 21,39

Materiales ............................................................... 119,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,31

11.02.02 u   PTO ALIMENTACION ELECTR. A SISTEMA CONTROL A.C.S.               

Punto de alimentación a sistema de bombas y  control de ACS solar, efectuado con conductor de aislamiento de
PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC  g.p. 5 o 7 según tipo de montaje, resistencia a impactos  2 Julios, in-
cluida p.p. de cajas de registro y  de líneas hasta cuadro de protección de v iv ienda y  hasta controlador centralizado
de funcionamiento bombas en campo soler y  v iv iendas, totalmente instalado y  v erificado, incluso ay udas de alba-
ñilería.

ATC00100     0,037 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,43

TO01800      0,091 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 1,81

IE02500      1,010 m   CABLE COBRE 1x 10 mm2 RZ1-K(AS)                                  3,58 3,62

IE02700      4,040 m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 RZ1-K(AS)                                  5,22 21,09

UE04600      1,010 m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 60 mm PARA COND. CABLES        0,91 0,92

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 3,24

Materiales ............................................................... 26,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,72

11.02.03 u   PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,3)BAÑO, B+L+I+Bi.                     

Ud. Instalación de fontanería para un baño dotado de bañera, bidet, lav abo e inodoro, realizada con tuberías de po-
lietileno reticulado PEX  para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema de colectores y  con tuberías de
PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesaríos para cada punto de consumo, con bote sifónico,
incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitaríos ni griferías. Todas las tomas de agua y
desagües se entregarán con tapones, incluso ay udas de albañilería.

ATC00200     4,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 145,24

TO01900      4,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 89,33

IF92975      9,000 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm                     0,41 3,69

IF93002      7,000 m   TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x 2 mm                               1,88 13,16

WW00300      5,420 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,98

WW00400      1,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,45

IF05400      1,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm                                  6,73 6,73

IF26400      1,000 u   TAPA LATÓN ROSCADA                                              4,00 4,00

IF29100      1,515 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 1,9 mm                                        1,40 2,12

IF29000      1,313 m   TUBO PVC DIÁM. 32x 2,4 mm                                        1,10 1,44

Mano de obra .......................................................... 234,57

Materiales ............................................................... 34,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.02.04 u   PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,3)BAÑO,L+I                            

Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lav abo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticula-
do PEX para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema de colectores y  con tuberías de PVC serie C
para la red de desagüe con los diámetros necesaríos para cada punto de consumo, con sifones indiv iduales para
los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, total-
mente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitaríos ni grifería. Todas las
tomas de agua y  desagües se entregarán con tapones, incluso ay udas de albañilería.

ATC00200     4,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 151,85

TO01900      4,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 89,33

IF92975      9,000 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm                     0,41 3,69

IF93002      7,000 m   TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x 2 mm                               1,88 13,16

WW00300      5,420 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,98

WW00400      1,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,45

IF05400      1,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm                                  6,73 6,73

IF26400      1,000 u   TAPA LATÓN ROSCADA                                              4,00 4,00

IF29100      1,515 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 1,9 mm                                        1,40 2,12

IF29000      1,313 m   TUBO PVC DIÁM. 32x 2,4 mm                                        1,10 1,44

Mano de obra .......................................................... 241,18

Materiales ............................................................... 34,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,75

11.02.05 u   PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,)COCINA; Lavad.;Lavav.;Fregad.;Pileta.

Ud. Instalación de fontanería para una cocina dotándola con tomas para fregadero, lav adora y  lav av ajillas, realiza-
da con tuberías de polietileno reticulado PEX para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema de colecto-
res y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesaríos para cada punto de con-
sumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm., totalmente
terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir fregadero ni grifería. Todas las tomas de agua y  de-
sagües se entregarán con tapones, incluso ay udas de albañilería.

ATC00200     4,880 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 161,09

TO01900      4,880 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 96,87

IF92975      9,000 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm                     0,41 3,69

IF93002      7,000 m   TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x 2 mm                               1,88 13,16

WW00300      5,420 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,98

WW00400      1,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,45

IF05400      1,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm                                  6,73 6,73

IF26400      1,000 u   TAPA LATÓN ROSCADA                                              4,00 4,00

IF29100      1,515 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 1,9 mm                                        1,40 2,12

IF29000      1,313 m   TUBO PVC DIÁM. 32x 2,4 mm                                        1,10 1,44

IF25100      1,000 u   SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm                            2,66 2,66

Mano de obra .......................................................... 257,96

Materiales ............................................................... 37,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,19

11.02.06 m   COQUILLA e9mm - Ø28                                             

Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica tipo ARMAFLEX de 9 mm de espesor, para un diámetro de
28mm, con p.p. de piezas especiales para codos y  deriv aciones, colocada, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,091 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 1,81

XT00900      1,010 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 28x 10 mm DIÁM.
x  ESP.  

0,80 0,81

Mano de obra .......................................................... 1,81

Materiales ............................................................... 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.02.07 m   COQUILLA e9mm - Ø22                                             

Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica de 9 mm de espesor, para un diámetro de 22mm, con p.p. de
piezas especiales para codos y  deriv aciones, colocada, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,073 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 1,45

XT00900      1,010 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 28x 10 mm DIÁM.
x  ESP.  

0,80 0,81

Mano de obra .......................................................... 1,45

Materiales ............................................................... 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

11.02.08 m   COQUILLA e9mm - Ø18                                             

Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica de 9 mm de espesor, para un diámetro de 18mm, con p.p. de
piezas especiales para codos y  deriv aciones, colocada, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,061 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 1,21

XT00900      1,010 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 28x 10 mm DIÁM.
x  ESP.  

0,80 0,81

Mano de obra .......................................................... 1,21

Materiales ............................................................... 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

SUBCAPÍTULO 11.03 FONTANERIA ZONAS COMUNES y/o LOCALES TECNICOS                   
11.03.01 Ud. Punto agua c/PEX, en planta solar, desde centr.contadores.      

Ud. Instalación de fontanería para un grifo, realizada con tubería de polietileno reticulado PEX para las red de agua
fría en campo solar, utilizando el sistema de deriv aciones por tes, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110
mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin in-
cluir los aparatos sanitaríos ni grifería, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      4,772 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 94,72

IF12900      1,000 u   GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.           45,00 45,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 94,72

Materiales ............................................................... 45,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,57

11.03.02 Ud. Punto agua c/PEX, en comunes, desde centr.contadores.           

Instalación de red de agua fría con tubería de polietileno reticulado PEX para las red de agua fría, para tomas de
agua serv icios comunes, incluida  tubería hasta toma general de serv icios comunes. Totalmente terminada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitaríos ni grifería, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      1,591 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 31,58

IF12900      1,000 u   GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.           45,00 45,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 31,58

Materiales ............................................................... 45,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 INSTALACION DE GAS NATURAL                                      
12.01 Ud. ACOMETIDA BAJA PRESI.D=42 mm.                                   

Acometida para gas manufacturado en baja presión, con tuberia de acero negro soldado DIN-2440 UNE 19.040 de
D=42 mm. i/accesorios, con doble encintado de cintas Densolen S-40 y  R-20, incluso ay udas de albañilería.

O03G00001    0,328 H.  Oficial 1ª gasista                                              19,00 6,23

O03G00002    0,328 H.  Ay udante gasista                                                17,50 5,74

T28Z00005    0,038 Lt. Imprimación Primer Densolen                                     7,76 0,29

T28Z00008    0,500 Ud. Rollo cinta Densolen S-40                                       8,04 4,02

T28Z00010    0,250 Ud. Rollo cinta Densolen R-20                                       7,07 1,77

T18AN0011    1,000 Ml. Tub.ac.negro DIN-2440i/a.2"                                     9,30 9,30

T28Z00015    0,400 Ml. Malla señalizadora                                              0,30 0,12

Mano de obra .......................................................... 11,97

Materiales ............................................................... 15,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,47

12.02 Ud. BATERIA 8 CONTADORES G-4                                        

Bateria para 8 contadores tipo G-4, compuesta por bastidor de tuberia de acero negro soldado DIN-2440 UNE
19.040, v álv ula de esfera para corte general y  accesorios para 8 contadores, incluso ay udas de albañilería.

TP00100      0,174 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 3,29

TO00100      1,045 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 20,74

IG00100      1,000 u   ARMARIO METÁLICO PARA UN CONTADOR G-4                        80,62 80,62

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 24,03

Materiales ............................................................... 83,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,70

12.03 Ml. TUBERIA GAS ACERO D=50mm                                        

Tuberia para gas manufacturado o natural, en acero negro soldado DIN-2440 UNE 19.040 de D=50 mm. (2") y  sol-
dadura, totalmente instalado, incluso p.p de codos, tes, manguitos, etc. con dos manos de pintura de protección,
incluso ay udas de albañilería.

TO01400      0,626 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,85 12,43

T18AN0011    1,000 Ml. Tub.ac.negro DIN-2440i/a.2"                                     9,30 9,30

T18AN0556    0,500 Ud. Abrazad.sujecc.y  taco 2"                                        1,91 0,96

T00PE0005    0,025 Kg. Esmalte                                                         3,35 0,08

Mano de obra .......................................................... 12,43

Materiales ............................................................... 10,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,77

12.04 Ml. TUB.GAS NATUR.Cu RÍGIDO D=20/22 mm.                             

Tuberia para gas manufacturado o natural en cobre rígido UNE 37141-76 de D=20/22 mm., totalmente instalado,
i/p.p. de codos, curv as, tes, manguitos, v alv ulería,, incluso ay udas de albañilería.

TO01400      0,313 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,85 6,21

T18CA1014    1,000 Ml. Tub.cobre rigid.i/acces.20/22                                   3,06 3,06

T18CZ0310    1,000 Ud. Abrazad.sujección 22                                            0,21 0,21

Mano de obra .......................................................... 6,21

Materiales ............................................................... 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Página 50

Pa
g.

 1
04

 d
e 

14
3

VI
SA

DO
 E

ST
AT

UT
AR

IO
12

/0
4/

20
19

 - 
Nº

 E
xp

te
 2

01
6/

00
42

66
/0

03
CO

LE
G

IO
 D

E 
AR

Q
UI

TE
CT

O
S 

DE
 M

ÁL
AG

A

El
 p

re
se

nt
e 

vis
ad

o 
ac

re
di

ta
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s:

-L
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ilit

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

l d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

-L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

ció
n 

do
cu

m
en

ta
l s

eg
ún

 n
or

m
at

iva
 a

pl
ica

bl
e

RI
VA

S 
RO

DR
IG

UE
Z,

 A
NG

EL
 J

AI
M

E
SO

CI
ED

AD
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S 
DE

 M
AL

AG
A

8 
VI

VI
EN

DA
S

29
01

0 
- M

AL
AG

A



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.05 Ud. INST.INTER.DE VIVI. GAS NATURAL                                 

Instalación interior de v iv ienda para gas natural compuesta por llav e de corte general, pasamuros de tubería de
acero soldado, tubería de cobre rígido de diferentes diametros y  llav es de corte de caldera y  cocina respectiv a-
mente, incluso ay udas de albañilería.

TO01400      5,571 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,85 110,58

T26E00008    1,000 Ud. Válv .de esfera 3/4"                                             3,20 3,20

T18AN0008    0,300 Ml. Tub.ac.negro DIN-2440i/ac.1"                                    4,50 1,35

T18CA1014    1,000 Ml. Tub.cobre rigid.i/acces.20/22                                   3,06 3,06

T18CA1011    4,000 Ml. Tub.cobre rigid.i/acces.16/18                                   2,70 10,80

T18CA1008    5,000 Ml. Tub.cobre rigid.i/acces.13/15                                   2,25 11,25

T18CZ0310    1,000 Ud. Abrazad.sujección 22                                            0,21 0,21

T18CZ0307    4,000 Ud. Abrazad.sujección 18                                            0,21 0,84

T18CZ0304    5,000 Ud. Abrazad.sujección 15                                            0,20 1,00

T18CZ0014    2,000 Ud. Codo cobre de 22 mm.                                            0,45 0,90

T18CZ0010    6,000 Ud. Codo cobre de 18 mm.                                            0,34 2,04

T18CZ0006    3,000 Ud. Codo cobre de 15 mm.                                            0,23 0,69

T18CZ0153    1,000 Ud. Te 22-18-15                                                     4,20 4,20

T26L00046    1,000 Ud. Llav e corte caldera 3/4"                                        4,12 4,12

T26L00045    1,000 Ud. Llav e corte caldera 1/2"                                        2,75 2,75

T18CZ0508    2,000 Ud. Racor 3/4"-22                                                   0,58 1,16

T18CZ0508    2,000 Ud. Racor 3/4"-22                                                   0,58 1,16

T18CZ0505    2,000 Ud. Racor 1/2"-15                                                   0,34 0,68

T28Z00001    1,000 Ud. Prueba instalaciones Gas                                        23,97 23,97

T28E00100    1,000 Ud. Rgdor.abonado                                                   24,87 24,87

Mano de obra .......................................................... 110,58

Materiales ............................................................... 98,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,83

12.06 Ud. PASAMURO p/TUB.AC.GALV.2" GLP                                   

Pasamuro para tubería de GLP con tubo de acero galv anizado de 2" y  sellado con silicona, incluso apertura de
hueco y  fijaciòn con mortero de cemento, instalado, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,487 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 9,67

T18AG0106    0,300 Ml. Tubo acer.galv .2" DIN 2440 ST-35                                2,97 0,89

A02000010    0,010 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350                                  44,30 0,44

T00CI0075    0,500 Ud. Tubo de silicona de 50 g.                                       2,57 1,29

Mano de obra .......................................................... 9,67

Materiales ............................................................... 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

12.07 Ml. PROTECCIÓN MEC.p/TUB.GLP                                        

Protección mecánica de tubo de GAS NATURAL v isto con perfil de acero laminado en U de 60 mm con p.p. de
piezas de amarre a pared o techo, instalado, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,244 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 4,84

T00CF3015    2,000 Kg. Acero Perfil UPN (precio medio)                                 0,48 0,96

Mano de obra .......................................................... 4,84

Materiales ............................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,80

12.08 Ml. PROTECCIÓN MEC.p/TUB.GAS N. VIVI.-                              

Protección mecánica de tubo de GLP v isto con perfil de acero laminado en U de 60 mm con p.p. de piezas de
amarre a pared o techo, instalado, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,104 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 2,06

T00CF3015    2,000 Kg. Acero Perfil UPN (precio medio)                                 0,48 0,96

Mano de obra .......................................................... 2,06

Materiales ............................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.09 Ud. JUEGOS CARTELES GAS                                             

Juego de carteles av isadores de la ex istencia de gas inflamable, colocado, incluso ay udas de albañilería.

TO01400      0,139 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,85 2,76

T28Z00105    4,000 Ud. Cartel av isador de gas                                          3,22 12,88

Mano de obra .......................................................... 2,76

Materiales ............................................................... 12,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,64

12.10 Ud. ARMARIO EXTR. 8 CONTADORES                                      

Armario ex terior para 8 contadores de GAS NATURAL, equipado con sisrtema de stema de seguridad contra fugas
de gas formado por centralita y  dos detectores instalados a 15 cm del suelo y  v álv ula de corte general robot accio-
nada por aquella, reductoras, v álv ulas de corte, filtros, etc y  demás elementos reglamentarios, totalmente instalada
y  v erificada, incluso ay udas de albañilería.

TO01400      4,526 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,85 89,84

TP00100      1,636 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 30,92

IG00120      1,000 u   BATERIA PARA 10 CONTADORES DE GAS NATURAL                 733,72 733,72

WW00300      20,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 11,00

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 3,00

Mano de obra .......................................................... 120,76

Materiales ............................................................... 747,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 868,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 INSTALACION DE VENTILACION                                      
13.01 Ud. CAJA VENTIL.CENTRIF.CONDUCTO 1.800/2.000 m³/h - 15/20 mmca      

Suministro e instalación de caja de v entilación para conducto, caudal de aire entre 1.600 y  2.000 m³/h y  15/20 mm
c.d.a.  Tipo centrífugo en línea. Niv el sonoro máx imo 30 dB(A). Instalada con su soportación a suelo con tacos an-
tiv ibratorios, incluso silencioso SIL en aspiracion y  descarga. Conectada eléctricamente y  probada. Para intercalar
mediante acoplamiento elástico desmontable conducto circular y  v isera con rejilla antipájaros. incluso ay udas de
albañilería.

ATC00400     2,987 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

33,17 99,08

IC29000      1,000 u   E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 500 mm 5,5 CV 16000 m3/h 30
mm.c.a.

490,00 490,00

WW00300      6,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 3,30

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

Mano de obra .......................................................... 99,08

Materiales ............................................................... 494,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,28

13.02 Ml. CONDUCTO EVAC. HUMOS, campanas ext., 125 mmD.,Instalado.        

Conducto acero inox idable, de 125 mm diámetro, para campanas de ex tracción de cocinas, incluida P/Pde unio-
nes, abrazaderas, soportes, curv as, sombrerete, etc.-Totalmente instalada y  probada, incluso ay udas de albañile-
ría.

ATC00200     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 2,81

TA00200      0,171 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 3,26

TO01600      0,171 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 3,39

CA02200      2,000 m   ANGULAR AC. GALVANIZADO 40X40X4 mm                              3,30 6,60

IC26300      1,000 m2  CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 mm DE
ESPESOR             

11,00 11,00

WW00300      2,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,38

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 9,46

Materiales ............................................................... 19,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,04

13.03 Ml  TUBO HELICOIDAL D=225 mm.                                       

Ml. Tubería helicoidal de D=225 mm. y  0.5 mm. de espesor en chapa de acero galv anizada, i/p.p. de codos, deri-
v aciones, manguitos y  demás accesoríos, totalmente instalada, incluso ay udas de albañilería.

ATC00200     0,043 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 1,42

TA00200      0,085 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 1,62

TO01600      0,085 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 1,69

IC09800      0,210 u   BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm
DIÁM.           

3,44 0,72

IC25400      1,000 m   CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.               11,00 11,00

WW00300      6,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 3,58

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 4,73

Materiales ............................................................... 15,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,33

13.04 Ud  REJILLA IMPUL.-RET. 200x100 SIMPLE                              

Ud. Rejilla de impulsión y  retorno simple deflex ión con fijación inv isible 200x 100 mm. y  láminas horizontales con
marco de montaje, en aluminio ex truido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26, incluso ay udas de albañilería.

TO01400      0,171 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,85 3,39

3435FTR      1,000 u   REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 200x 100 mm                     11,00 11,00

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 3,39

Materiales ............................................................... 11,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.05 Ml. CHIMENEA CONCENT. DOBLE PARED. EVAC. HUMOS, DE 150/225 mm.      

Chimenea concéntricas de doble pared para ev acuación de humos de calentadores de gas, de  diámetros 150/225
 mm. incluida p/p de codos y  demás accesorios, totalmente instalada y  probada. Incluido sombrerete y  demás ac-
cesorios de unión y  anclaje.

ATC00200     0,171 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 5,64

ATC00400     0,597 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

33,17 19,80

IC16900      1,000 m   CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 250 mm DIÁM. AISL.
INTERM.     

45,00 45,00

WW00300      0,900 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,50

WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00

Mano de obra .......................................................... 25,44

Materiales ............................................................... 51,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 INSTALACION DE CAPTACION SOLAR TERMICA COMUNITARIA              
14.01 Ml. CIRCUITO ELECT. COBRE 0.6/1 KV. 4x4+CP1x4                       

CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento RV-1 KV., formado por cuatro conductores ac-
tiv os de cobre de 1x 4 mm2 y  conductor de protección de igual sección, en las secciones ex presadas en el docu-
mento de planos y  esquemas unifilares, instalados sobre bandeja metálica cerrada, bajo tubo gp-7 o sobre huecos
de la construcción y  elementos de conex ión, construido según REBT .Medido el conjunto de alimentación a todos
los cuadros secundarios y  general, totalmente instalado y  probado, incluso ay udas de albañilería.

ATC00100     0,046 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,78

TO01800      0,156 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 3,10

IE02100      4,000 m   CABLE COBRE 1x 4 mm2 H07V-K                                      0,90 3,60

IE12500      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 0,82

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,33

Mano de obra .......................................................... 4,88

Materiales ............................................................... 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

14.02 Ud. CENTRAL ELECTRONICA CONTROL Y REGULACION                        

Central Electrónica de control y  regulación de temperatura para sistema de calentamiento de agua por energía so-
lar,  incluidos sensores de temperatura, v álv ulas de tres v ias, capaz de controlar v aciado de líquido solar, puesta
en macha y  parada de bombas, idem de aerotermo,  etc. totalmente instalada y  v erificada, incluso ay udas de al-
bañilería.

TO01900      1,558 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 30,93

IN00350      1,000 u   CENTRALITA SIST. SOLAR                                          75,00 75,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 30,93

Materiales ............................................................... 75,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,48

14.03 Ud. CUADRO GENERAL PLANTA SOLAR                                     

Cuadro general de protección eléctrica y  maniobra para planta solar, montado en armario de poliester estanco
IP-55, de 1.600 mm de alto, 800 mm.de ancho y  240 mm de profundidad, incluidos puertas, paneles, bastidores y
accesorios de fijación, con los elementos descritos en descompuestos y  en esquema unifilar adjuntado en el docu-
mento de planos, comprendiendo el control y  alimentación de electrobombas de primario, electrov álv ulas, electro-
bombas de circuito general de v ertical y  electrobombas de circuitos de plantas, termostatos y  controles de todas
ellas, electrov álv ulas y  demás elementos necesarios, incluso pequeño material, totalmente cableado, montado,
instalado y  líneas a los equipos del sistema y  conex ionado de las mismas, totalmente instalado y  v erificado.Cons-
truido según REBT.Medida unidad terminada, incluso ay udas de albañilería.

ATC00100     0,140 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 5,43

TO01800      0,156 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 3,10

IE03900      1,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT.               4,82 4,82

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 8,53

Materiales ............................................................... 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,93

14.04 Ud. CAPTADOR SOLAR                                                  

Captador solar termico v ertical para drenaje automático VFK 135 VD. Captador de superficie homogenea de 2,51
m2 de superficie total. Bastidor de aluminio anodizado negro. Absorbedor de aluminio-cobre con recubrimiento alta-
mente selectiv o. Rendimiento (2,33m2 absorbedor. Rendimiento:eta0=0,814 K1=2,64 W/(m2K) K2= 0,033
W/(m2K2), soportes y  demás elementos necesarios, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      4,363 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 86,61

TP00100      4,051 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 76,56

IN00602      1,000 u   CAPTADOR SOL. PLANO HOR. ALTO REND. SUP. ABS. COBRE
2,40 m2     

420,00 420,00

WW00300      28,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 15,40

Mano de obra .......................................................... 163,17

Materiales ............................................................... 435,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 598,57
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.05 Ud. INTERACUM.CHAPA ACERO 1000 l., Aislado                          

Suministro e instalación de Depósito acumulador de carga por estratificación de 962 litros realizado en acero; ex te-
rior prov isto de una capa de pintura de protección. 11 conex iones de carga y  descarga, asignadas claramente a
las diferentes zonas de acumulación: estación de carga solar, calderas, circuitos de calefacción, estación de agua
corriente. Los elementos constructiv os internos facilitan una estratificaci_n _ptima. Mediante 4 v ainas soldadas se
pueden alojar las sondas necesarias en funci_n del entorno del sistema. Aislamiento t_rmico de alta calidad de 90
mm de espesor compuesto por 2 mitades que una sola persona puede modelar y  que se pueden montar f_cilmente
despu_s de la instalaci_n de los tubos. Peso 145 kg. Di_metro 790 mm. Altura 2212 mm. ., incluso accesorios y
conex iones, totalmente instalado, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      1,169 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 23,20

TP00100      0,468 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 8,85

IN00240      1,000 u   INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 970
LITROS        

940,00 940,00

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

Mano de obra .......................................................... 32,05

Materiales ............................................................... 940,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 972,33

14.06 Ud. DEPOS. EXPANS.80 l./6 bar                                       

Ud. Vaso de ex pansión para sistemas cerrados, de 80 litros de capacidad, 8 bar y  120ºC de presión y  temperatu-
ra máx imas de trabajo, 1.5 bar de presión inicial, homologado según directiv a 97/23/CE de aparatos a presión, co-
nex ión roscada R 1", incluso v álv ula de seguridad de 6 kg/cm.2, accesoríos y  pequeño material, completamente
montado, probado y  funcionando, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,234 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 4,64

TP00100      0,156 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,95

IN001001N    1,000 u   VASO EXPANSION 80 LITROS                                        334,60 334,60

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

Mano de obra .......................................................... 7,59

Materiales ............................................................... 334,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,47

14.07 Ud. GRUPO HIDRAULICO CIRCUITO VERTICAL P/SOLAR, COMPLETO            

Grupo Hidraúlico de circulación para circuito secundario v ertical de escaleras, con doble bomba, para un caudal de
5/6 m3/h y  4.500 mmca, totalmente instalado, equipado con filtros, mánometro de presión diferencial, v álv ulas de
corte v álv ula de llenado y  de retención y  demás elementos necesarios, controlado su funcionamiento por central
de planta solar, totalmente instalado y  v erificado, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,312 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 6,19

IN00340N     2,000 u   BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES                              159,00 318,00

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

Mano de obra .......................................................... 6,19

Materiales ............................................................... 318,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,47

14.08 Ud. GRUPO HIDRAULICO, circ. primario, 10 paneles de 2,3 m2, instala 

Grupo hidráulico para circuito primario de paneles solares, incluida instalación eléctrica, controles, bombas, v álv u-
las de llenado de corte y y  de retención y  demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento, para cau-
dal de 1,5/2,5 m3/h y  presión de 6.500 mmca. instalado y  v erificado, incluso ay udas de albañilería.

ATC00200     0,066 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 2,18

TO01900      0,234 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 4,64

IF28802      1,010 m   TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 18 mm x  1mm ESP. FUNDA
RES. EXT       

31,53 31,85

IN00330      1,000 u   BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES, 4,8 BARS              105,70 105,70

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 6,82

Materiales ............................................................... 138,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.09 Ud. Separador centrífugo de aire, con purgador automático.          

Separador centrífugo de aire, con purgador automático, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,156 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 3,10

INN121N      1,000 u   SEPARADOR CENTRIFUGO                                            29,00 29,00

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

Mano de obra .......................................................... 3,10

Materiales ............................................................... 29,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,38

14.10 Ud. Envase 10 l, Propilenglicol al 30%, incl. relleno y purga.      

Lt. Anticongelante Propilen - Glicol para circuito de colectores solares, a mezclar con agua de calidad mínima en la
proporción indicada por la D.T., completamente montado, probado y  funcionando, incluso ay udas de albañilería.

08NOW90001   1,000 l   FLUIDO CALOPORTADOR PARA CIR. CAPTADOR SOLAR           7,46 7,46

Materiales ............................................................... 7,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

14.11 Ud. SISTEMA DISIPACIÓN TERMICA Y VACIADO DE FLUIDO                  

Sistema de disipación térmica totalmente automatizado, incluy endo v álv ula de tres v ías, central electrónica de con-
trol y  termostato, depósito para almacenamiento del fluido térmico con sistema de bombeo, deaireador, v álv ula de
seguridad, v álv ula de retención, filtro, manmómetros y  demás elementos de control, aerotermo, totalmente instala-
do y  v ereificado su funcionamiento, incluso ay udas de albañilería.

TO00900      0,935 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,85 18,56

TP00100      0,623 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 11,77

RT94005      1,000 u   DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO                                     1.396,60 1.396,60

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 30,33

Materiales ............................................................... 1.396,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.427,23

14.12 Ml. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 22X0,7, Aislado                       

Tubería acero inox idable AISI-304 de22x 0.7 mm D, con p.p. de codos, tes y  piezas especiales, unión por morda-
za de prensar, incluso grapas y  piezas de sujeción, aislamiento, totalmente instalada y  probada según normativ a
v igente, incluso ay udas de albañilería.

ATC00200     0,066 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 2,18

TO01900      0,234 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 4,64

3747UUN      1,010 m   TUBO ACERO INOX AISI-304 22X7                                   7,00 7,07

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 6,82

Materiales ............................................................... 7,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

14.13 Ml. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 28X0,8, Aislado                       

Tubería acero inox idable AISI-304 de 28x 0.8 mm D, con p.p. de codos, tes y  piezas especiales, unión por morda-
za de prensar, incluso grapas y  piezas de sujeción, aislamiento, totalmente instalada y  probada según normativ a
v igente, incluso ay udas de albañilería.

ATC00200     0,066 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 2,18

TO01900      0,234 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 4,64

371N1        1,010 m   TUBO ACERO INOX AISI-304 22X7                                   9,00 9,09

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 6,82

Materiales ............................................................... 9,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.14 Ml. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 42X1,2, Aislado                       

Tubería acero inox idable AISI-304 de 42x 1.2 mm D, con p.p. de codos, tes y  piezas especiales, unión por morda-
za de prensar, incluso grapas y  piezas de sujeción, aislamiento, totalmente instalada y  probada según normativ a
v igente, incluso ay udas de albañilería.

ATC00200     0,066 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 2,18

TO01900      0,234 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 4,64

3747UUN      1,010 m   TUBO ACERO INOX AISI-304 22X7                                   7,00 7,07

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 6,82

Materiales ............................................................... 7,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

14.15 Ud. REGULADOR AUTOM. CAUDAL 0,15/0,75 m3/h-3/4"                     

Regulador automático de caudal, K-FLOW, de 3/4" de diámetro, con sus juntas, tuercas y  racores, instalado, para
caudal de 0.15 a 0.75 m3/h, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,468 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 9,29

IN00580      1,000 u   VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 1"                              67,10 67,10

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 9,29

Materiales ............................................................... 67,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,94

14.16 Ud. VÁLVULA RETENCIÓN 3/4"                                          

Válv ula de retención de diámetro 3/4", con sus juntas, tuercas y  racores, instalada, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,468 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 9,29

87348N       1,000 u   VALVULA RETENCION                                               7,00 7,00

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

Mano de obra .......................................................... 9,29

Materiales ............................................................... 7,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,57

14.17 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-3/4", INSTA.                              

Válv ula de esfera de acero inox idable AISI-304, PN-16, de diámetro 3/4", con sus accesorios de unión roscada,
instalada, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,468 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 9,29

8739N        1,000 u   VALVULA DE ESFERA ACERO INOX 3/4''                              9,00 9,00

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

Mano de obra .......................................................... 9,29

Materiales ............................................................... 9,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,57

14.18 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-2", INSTA.                                

Válv ula de esfera de acero inox idable AISI-304, PN-16, de diámetro 2", con sus accesorios de unión roscada, ins-
talada, incluso ay udas de albañilería

TO01900      0,468 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 9,29

8740N        1,000 u   VALVULA DE ESFERA ACERO INOX 2''                                12,00 12,00

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

Mano de obra .......................................................... 9,29

Materiales ............................................................... 12,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,57
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.19 Ud. VALV. ESF. ACERO INOX-1-1/2", INSTA.                            

Válv ula de esfera de acero inox idable AISI-304, PN-16, de diámetro 1-1/2", con sus accesorios de unión roscada,
instalada, incluso ay udas de albañilería.

TO01900      0,468 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 9,29

8741N        1,000 u   VALVULA DE ESFERA ACERO INOX 1-1/2''                            13,00 13,00

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

Mano de obra .......................................................... 9,29

Materiales ............................................................... 13,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,57

14.20 Ud. COLECTOR GENERAL I+R.- 2 circuitos                              

COLECTOR GENERAL I+R DE 33/35 mm, PREVISTO PARA UN MÁXIMO DE CUATRO CIRCUITOS DE HASTA
18X0,7 MM Y conex ión a v ertical general, en acero inox . AISI-304, totalmente instalado y  conectado con v alv ule-
ría, incluso ay udas de albañilería.

ATC00200     0,066 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 2,18

TO01900      0,234 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 4,64

837483N      1,010 M   COLECTOR I+R                                                    31,53 31,85

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 6,82

Materiales ............................................................... 32,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,52

14.21 Ud. VALVULA ASIENTO DE CONTRAPRESIÓN, 2", instalada y regulada      

Válv ula de regulación de caudal de asiento para embridar PN-16 2", cuerpo de hierro fundido, husillo y  cierre de
acero inox idable, bridas, juntas, tornillos y  tuercas en acero, soldadura, instalada y  probada, incluso ay udas de al-
bañilería.

TO01900      0,468 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 9,29

3489384N     1,000 u   VALVULA REGULACION CAUDAL                                       19,02 19,02

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

Mano de obra .......................................................... 9,29

Materiales ............................................................... 19,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,59

14.22 Ud. GRUPO HIDRAULICO, circ. individual vivienda, e intercambiador   

Grupo hidráulico para circuito indiv idual de v iv iendas, incluida instalación eléctrica, controles, bomba, filtro, v álv ula
de corte automática, v álv ula de retención y  demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento, para
caudal de 0,3/0,5 m3/h y  presión de 2500 mmca. instalado y  v erificado, incluso  kit solar univ ersal con intercam-
biador de placas
auroSAT (Kit solar univ ersal con intercambiador de placas), incluy e v _lv ulas, llav es de corte y  detector de caudal
250,00.

TO01900      1,558 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 30,93

IN00350      1,000 u   CENTRALITA SIST. SOLAR                                          75,00 75,00

9389843M     1,000 u   GRUPO HIDRAULICO KIT SOLAR UNIVERSAL                            85,00 85,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 30,93

Materiales ............................................................... 160,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                      
15.01 u   EXTINTOR PORTATIL 21A-113B                                      

Ex tintor portátil de polv o poliv alente, contra fuego A y  B, de 6 Kg, eficacia 21A-113B, con soporte, manómetro y
manguera con difusor según norma UNE-23110 y  NTE IPF-38, totalmente instalado, incluso ay udas de albañilería.

ATC00100     0,616 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 23,87

IP07800      1,000 u   EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B            31,13 31,13

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 23,87

Materiales ............................................................... 31,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,85

15.02 Ud. CILINDRO EXTINTOR 4,5 Kg.CO2                                    

Sistema fijo de ex tinción de incendio, automático, formado por botellaa de ex tinción CO2 de 4,5 Kg. de agente ex -
tintor, difusor y  tubo de Cu de Ø18/20, Válv ula LPG-125, electrov álv ula y  palanca manual, herrajes de colgar, to-
talmente instalado totalmente instalado y  probado, incluso ay udas de albañilería.

ATC00100     0,616 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 23,87

IP07300      1,000 u   EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B                     92,02 92,02

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 23,87

Materiales ............................................................... 92,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,74

15.03 u   PLACA SEÑALIZ. SENTIDO DE EVACUACION Al.                        

Placas de señalización de sentido de ev acuacion de 297x 210 mm. en aluminio, totalmente colocada, incluso ay u-
das de albañilería.

ATC00400     0,154 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

33,17 5,11

IP05209      1,000 u   ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM                                 14,25 14,25

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,11

Materiales ............................................................... 15,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,21

15.04 u   PLACA SEÑALIZ. SALIDA EMERG.Al.                                 

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x 210 mm. en aluminio, totalmente colocada, incluso ay u-
das de albañilería.

ATC00400     0,154 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

33,17 5,11

IP05212      1,000 u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   6,00 6,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,11

Materiales ............................................................... 6,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,96

15.05 u   PLACA SEÑALIZ.EXTINCIÓN Al.                                     

Placa de señalización de elementos de ex tinción de incendios de 250x 200 mm. en aluminio, totalmente colocada,
incluso ay udas de albañilería.

ATC00400     0,154 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

33,17 5,11

IP05207      1,000 u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM              6,00 6,00

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,11

Materiales ............................................................... 6,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.06 u   PLACA SEÑALIZ. SIN SALIDA Al.                                   

Placas de señalización de sin salidas de emergencia de 297x 210 mm. en aluminio, totalmente colocada, incluso
ay udas de albañilería.

ATC00400     0,154 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

33,17 5,11

IP05208      1,000 u   ROTULO SIN SALIDA, DIM 420X297 MM                               14,25 14,25

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,11

Materiales ............................................................... 15,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 16 CARPINTERIA DE MADERA                                           
16.01 Ud  PUERTA BLINDADA, LACADA                                         

PUERTA DE ENTRADA BLINDADA NORMALIZADA 82,5X210X4,5CM, CON TABLERO CONTRACHAPADO
MULTICAPA MARINO LISO MACIZO, CANTEADO Y RECHAPADO EN MADERA DM LACADA EN BLANCO. RAL
A ELEGIR POR D.F. DE 152X45MM. TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE MADERA DM LACADA EN BLANCO,
IZQUIERDO 290X10MM, DERECHO 90X10MM. Y PANEL FIJO SUPERIOR EN EL EXTERIOR DE MADERA LA-
CADA DE 120X65CM.
5 BISAGRAS DE SEGURIDAD LARGAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD CON SISTEMA ANTIPALANCA EN
ACERO INOXIDABLE, CON CANTONERA DE 2 VUELTAS Y 3 PUNTOS DE ANCLAJE. TIRADOR ESTERIOR
RECTANGULAR DE 90X3CM DE ACERO INOXIDABLE. PICAPORTE AL INTERIOR, MIRILLA DE ACERO INOXI-
DABLE GRAN ANGULAR.

TO01500      5,926 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,85 117,63

KA01000      2,520 m   PRECERCO CHAPA ACERO 1,5 mm ESPESOR                          2,74 6,90

KM00500      2,450 m   CERCO PINO FLANDES 90X50 mm                                     7,77 19,04

KM01600      1,660 m2  CHAPA OKUME 3 mm ESPESOR                                        4,78 7,93

KM02100      0,500 u   HOJA BLIND. DOS C. NERV. INT. 50 mm ESPESOR                    260,12 130,06

KM05100      0,002 m3  MADERA PINO FLANDES                                             376,20 0,75

KM07500      5,000 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm                                1,61 8,05

KW00500      2,500 u   BISAGRA LATÓN PALA ANCHA                                        10,02 25,05

KW00600      2,000 u   BULONES FIJOS ACERO                                             2,97 5,94

KW01600      0,500 u   CERRADURA SEG. 5 ANCL. MOV. C/PICAP. DE RESBALÓN       119,32 59,66

KW02500      0,500 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                            8,20 4,10

KW02900      0,500 u   MIRILLA PANORÁMICA LATÓN                                        4,49 2,25

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 117,63

Materiales ............................................................... 271,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,76

16.02 Ud  PUERTA PASO LACADA                                              

PUERTA DE PASO NORMALIZADA, CON TABLERO ALIGERADO LISO RECHAPADO EN MADERA LACADA EN
BLANCO, CANTEADO EN TODO SU PERIMETRO, HOJA DE DIMENSIONES 72,7X202X3,5CM, GALCE O CER-
CO VISTO DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACADA EN BLANCO EN 100X32MM. TAPAJUNTAS LISOS
MACIZOS DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACADA 70X10MM, EN AMBAS CARAS, Y HERRAJES DE
COLGAR, DE CIERRE Y PICAPORTE DE ACERO INOXIDABLE, DOTADA DE MULETILLA PARA CONDENA.
HUECO INFERIOR DE 1,2CM PARA VENTILACIÓN, CON JUNTAS ELÁSTICAS PARA MEJORAR LA ESTAN-
QUEIDAD ACÚSTICA. LAS PUERTAS CON BLOQUEO DESDE EL INTERIOR TENDRÁN SISTEMA DE DESBLO-
QUEO DESDE EL EXTERIOR.

TO01500      3,318 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,85 65,86

KM00300      2,800 m   CERCO PINO FLANDES 70X40 mm                                     6,07 17,00

KM02800      1,000 u   HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm                                    29,30 29,30

KM04200      2,850 m   LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                    2,91 8,29

KM05100      0,001 m3  MADERA PINO FLANDES                                             376,20 0,38

KM07400      5,700 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                1,44 8,21

KW02500      0,560 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                            8,20 4,59

KW03200      1,700 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          2,70 4,59

KW03500      0,560 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           2,94 1,65

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 65,86

Materiales ............................................................... 74,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,72
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.03 Ud  PUERTA PASO LACAD 1H. CIEGA CORREDERA ARMAZON METALICO          

PUERTA 1H CORREDERA, NORMALIZADA, CON TABLERO ALIGERADO LISO RECHAPADO EN MADERA LA-
CADA EN BLANCO, CANTEADO EN TODO SU PERIMETRO, HOJA DE DIMENSIONES 82X210X3,5CM. HUECO
INFERIOR DE 2CM PARA VENTILACIÓN.INCLUIDO ARMAZON METALICO PARA ALOJAR LA HIJA EN APER-
TURA.

TO01500      5,531 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,85 109,79

KM00100      1,170 m   CERCO PINO FLANDES 18X30 mm                                     12,37 14,47

KM00300      4,300 m   CERCO PINO FLANDES 70X40 mm                                     6,07 26,10

KM02800      0,580 u   HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm                                    29,30 16,99

KM04200      3,850 m   LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                    2,91 11,20

KM04700      1,200 m   LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm                                    7,07 8,48

KM05100      0,001 m3  MADERA PINO FLANDES                                             376,20 0,38

KM07400      5,820 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                1,44 8,38

KW02500      0,580 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                            8,20 4,76

KW03600      0,580 u   PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA                                 4,49 2,60

KW04200      0,580 u   SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                   25,19 14,61

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

34347        1,000 u   CASONETO METALICO                                               23,00 23,00

Mano de obra .......................................................... 109,79

Materiales ............................................................... 131,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,61

16.04 u   PUERTA PASO LACADA  ACRISTALADA                                 

PUERTA DE PASO NORMALIZADA, CON TABLERO ALIGERADO LISO RECHAPADO EN MADERA LACADA EN
BLANCO, CANTEADO EN TODO SU PERIMETRO, HOJA DE DIMENSIONES 72,7X202X3,5CM, GALCE O CER-
CO VISTO DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACADA EN BLANCO EN 100X32MM. TAPAJUNTAS LISOS
MACIZOS DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACADA 70X10MM, EN AMBAS CARAS, Y HERRAJES DE
COLGAR, DE CIERRE Y PICAPORTE DE ACERO INOXIDABLE, DOTADA DE MULETILLA PARA CONDENA.
HUECO INFERIOR DE 1,2CM PARA VENTILACIÓN, CON JUNTAS ELÁSTICAS PARA MEJORAR LA ESTAN-
QUEIDAD ACÚSTICA.INCLUSO CRISTALES TRASLUCIDOS  SEGUN DETALLE. LAS PUERTAS CON BLO-
QUEO DESDE EL INTERIOR TENDRÁN SISTEMA DE DESBLOQUEO DESDE EL EXTERIOR.

TO01500      5,531 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,85 109,79

KM00100      1,170 m   CERCO PINO FLANDES 18X30 mm                                     12,37 14,47

KM03500      1,000 u   HOJA VIDRIERA OKUME 35 mm                                       43,02 43,02

KM04200      4,300 m   LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                    2,91 12,51

KM04700      1,200 m   LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm                                    7,07 8,48

KM05100      0,001 m3  MADERA PINO FLANDES                                             376,20 0,38

KM07400      5,820 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                1,44 8,38

KW02500      0,580 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                            8,20 4,76

KW03600      0,580 u   PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA                                 4,49 2,60

KW04200      0,580 u   SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                   25,19 14,61

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 109,79

Materiales ............................................................... 110,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.05 m²  FRENTE DE ARMARIO                                               

FRENTE DE ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES, REALIZADOS CON TABLERO DE DM LACADO EN BLAN-
CO, O, HOJA DE DIMENSIONES 2CM DE ESPESOR, GALCE O CERCO VISTO DE PINO RECHAPADO EN MA-
DERA LACADA EN BLANCO EN 100X32MM. TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE PINO RECHAPADO EN MADE-
RA LACADA 70X10MM, EN AMBAS CARAS, Y HERRAJES DE COLGAR, DE CIERRE Y PICAPORTE DE ACE-
RO INOXIDABLE.

TO01500      3,950 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,85 78,41

KM00300      2,300 m   CERCO PINO FLANDES 70X40 mm                                     6,07 13,96

KM02800      0,730 u   HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm                                    29,30 21,39

KM04200      2,400 m   LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                    2,91 6,98

KM05100      0,001 m3  MADERA PINO FLANDES                                             376,20 0,38

KM07400      2,470 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                1,44 3,56

KW01000      0,720 u   AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD                                 3,50 2,52

KW01400      0,360 u   CERRADURA LLAVE PLANA                                           7,88 2,84

KW03100      0,720 u   PASADOR EMBUTIDO                                                2,29 1,65

KW03200      2,180 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          2,70 5,89

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 78,41

Materiales ............................................................... 60,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 17 CARPINTERIA DE ALUMINIO y CERRAJERÍA.                           
17.01 m2  VENTANA ABAT. ALUM. LACADO CON FIJO Y CAPIALZADO                

Ventana de hojas abatibles con fijo , con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio
con espesor de 1,8 mm, lacado en color NEGRO según normas GSB, espesor mínimo 60 micras,  incluso precer-
co de perfil de aluminio con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes
de colgar y  cierre, sellado de juntas en todo su perimeto tanto por su cara interior como por su cara ex terior con
masilla elástica siguiendo indicaciones de CTE. Incluso p.p. de compacto de persiana enrollable de lamas de alu-
minio rellenas de espuma de poliuretano,  incluso guías, sistema de accionamiento manual elementos de fijación,
material de agarre, sellado en todo su perímetro tanto ex terior como interior, colocación, recibido, y  sistema de mi-
cro apertura para garantizar la v entilación, con reduccion acustica en posicion cerrada 45 db, construido segun
CTE HS-3, con ay udas de albañileria. Medida el hueco de albañileriá de fuera afuera del cerco. U=4W/m2k.

TO01600      0,112 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 2,22

TP00100      0,127 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,40

KA01100      3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      3,11 9,33

KL80320      1,000 m2  VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.                170,00 170,00

RW01900      3,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 3,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 4,62

Materiales ............................................................... 183,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,40

17.02 m2  VENTANA ABAT. ALUM. LACADO  Y CAPIALZADO                        

Ventana de hojas abatibles con fijo , con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio
con espesor de 1,8 mm, lacado en color NEGRO según normas GSB, espesor mínimo 60 micras,  incluso precer-
co de perfil de aluminio con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes
de colgar y  cierre, sellado de juntas en todo su perimeto tanto por su cara interior como por su cara ex terior con
masilla elástica siguiendo indicaciones de CTE. Incluso p.p. de compacto de persiana enrollable de lamas de alu-
minio rellenas de espuma de poliuretano,  incluso guías, sistema de accionamiento manual elementos de fijación,
material de agarre, sellado en todo su perímetro tanto ex terior como interior, colocación, recibido, y  sistema de mi-
cro apertura para garantizar la v entilación, con reduccion acustica en posicion cerrada 45 db, construido segun
CTE HS-3, con ay udas de albañileria. Medida el hueco de albañileriá de fuera afuera del cerco. U=4W/m2k.

TO01600      0,112 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 2,22

TP00100      0,127 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,40

KA01100      3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      3,11 9,33

KL80320      1,000 m2  VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.                170,00 170,00

RW01900      3,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 3,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 4,62

Materiales ............................................................... 183,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,40

17.03 m2  PUERTA ENTRADA PORTAL                                           

DE PUERTA DE  HOJAS ABATIBLES , EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO,  INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACION Y ZUNCHO DE HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN,  MATERIAL DE AGARRE, CERRA-
DURA, TIRADOR TODO ELLO SEGUN DETALLE DE EN MEMORIA DE CARPINTERIA, COLOCACION, PINTA-
DO EN ESMALTE NEGRO PREVIA IMPRIMACIÓN Y RECIBIDO. MEDIDA DE FUERA A FUERA

TO01600      0,112 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 2,22

TP00100      0,127 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,40

KA01100      3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      3,11 9,33

KL01300      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-III)                                   84,30 84,30

RW01900      3,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 3,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 4,62

Materiales ............................................................... 98,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.04 m   PERFIL ACERO GALVANIZADO, PARA VALLA PERIMETRAL                 

ML. PERFIL DE ACERO GALVANIZADO, PARA VALLA DE CIERRE DEL SOLAR, EJECUTADA ,  INCLUSO ELE-
MENTOS DE FIJACION Y ZUNCHO DE HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN,  MATERIAL DE AGARRE,  TODO
ELLO SEGUN DETALLE DE EN MEMORIA DE CARPINTERIA, COLOCACION, Y PINTURA AL ESMALTE EN
NEGRO PREVIA IMPRIMACION Y  RECIBIDO. MEDIDA DE FUERA A FUERA

ATC00100     0,075 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,91

TO01600      0,075 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 1,49

TP00100      0,112 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,12

CH04020      0,054 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 3,06

UU01500      1,000 m2  MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                      2,25 2,25

UU02000      0,400 m   POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                         3,95 1,58

WW00300      0,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,11

Mano de obra .......................................................... 6,52

Materiales ............................................................... 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,52

17.05 m2  MALLORQUINAS                                                    

DE PUERTA de LAMAS INCLINADAS, MALLORQUINAS, DE DOS HOJAS REALIZADAS CON PERFILES CON-
FORMADOS EN FRIO  DE ACERO GALVANIZADO,Y LACADAS EN COLOR BLANCO, INCLUSO PATILLAS DE
FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE, SEGURIDAD  Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
ELASTICA, RECIBIDO Y COLOCACION. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

ATC00100     0,224 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 8,68

TO01600      0,373 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 7,40

KS01800      1,000 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR                  57,78 57,78

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 16,08

Materiales ............................................................... 59,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,56

17.06 m2  PUERTA ABAT. HOJA AC. CONFORMADO Y CHAPA GALV. REJILLA VENT     

DE PUERTA METALICA DE  HOJA ABATIBLE CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y EMPANELADO DE
ACERO ,TODO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 mm. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES
DE COLGAR, CIERRE, SEGURIDAD Y REJILLAS DE VENTILACION  EN LA PARTE  INFERIOR y  SUPERIOR Y
P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, RECIBIDO Y COLOCACION. .MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL CERCO.

TP00100      0,127 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,40

KA01400      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y
REJILLA           

88,25 88,25

KW01200      0,400 u   CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                                21,94 8,78

RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 2,60

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 2,40

Materiales ............................................................... 100,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,58

Página 66

Pa
g.

 1
20

 d
e 

14
3

VI
SA

DO
 E

ST
AT

UT
AR

IO
12

/0
4/

20
19

 - 
Nº

 E
xp

te
 2

01
6/

00
42

66
/0

03
CO

LE
G

IO
 D

E 
AR

Q
UI

TE
CT

O
S 

DE
 M

ÁL
AG

A

El
 p

re
se

nt
e 

vis
ad

o 
ac

re
di

ta
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s:

-L
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ilit

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

l d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

-L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

ció
n 

do
cu

m
en

ta
l s

eg
ún

 n
or

m
at

iva
 a

pl
ica

bl
e

RI
VA

S 
RO

DR
IG

UE
Z,

 A
NG

EL
 J

AI
M

E
SO

CI
ED

AD
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S 
DE

 M
AL

AG
A

8 
VI

VI
EN

DA
S

29
01

0 
- M

AL
AG

A



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.07 m   PASAMANOS TUBO DE AC. GALVANIZADO                               

DE PASAMANOS  FORMADA POR:  PASAMANOS  DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO,SEGUN DETALLE DE
MEMORIA DE CARPINTERIA, CON PATILLAS DE FIJACION. INCLUSO CORTE Y ELABORACION,  ACOPLA-
MIENTO Y MONTAJE,  Y P.P. DE SOLDADURAS Y REPASO DE LAS MISMAS, PIEZAS ESPECIALES, MATE-
RIAL DE AGARRE, PINTADO AL ESMALTE EN COLOR NEGRO PREVIA IMPRIMACION Y COLOCACION
ATORNILLADAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100     0,224 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 8,68

KA00500      3,200 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO             1,66 5,31

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 8,68

Materiales ............................................................... 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

17.08 m   BARANDILLA  TUBO ACERO GALVANIZADO                              

DE BARANDILLA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE CAR-
PINTERIA, Y PLETINAS DE ANCLAJE INCLUSO  COLOCACION, ATORNILLADA Y PINTADO AL ESMATE EN
COLOR NEGRO PREVIA IMPRIMACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100     0,373 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 14,45

TO01600      0,298 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 5,92

KA00500      18,100 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO             1,66 30,05

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 20,37

Materiales ............................................................... 31,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,82

17.09 m2  BARANDILLA ACERO GALVANIZADO.                                   

DE BARANDILLA EN ACERO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE CARPINTERÍA,  INCLUSO
CORTE Y ELABORACION,  ACOPLAMIENTO Y MONTAJE,  Y P.P. DE SOLDADURAS Y REPASO DE LAS MIS-
MAS,PINTADO EN ESMALTE NEGRO PREVIA INPRIMACION, MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y AN-
CLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FORJADOS. MEDIDA LASUPERFICIE EJECUTADA.

ATC00100     0,373 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 14,45

TO01600      0,298 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 5,92

KA00100      15,400 kg  ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                        1,33 20,48

KA00200      10,000 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,24 12,40

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 20,37

Materiales ............................................................... 34,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,65

17.10 m2  CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PARA REMATES                         

M2 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE ACRPINTERIA PARA REMATE DE
SOLERÍA O PARA REVESTIDO DE FABRICAS U CERRADO DE HUECOS. INCLUSO PINTADO AL ESMALTE
EN COLOR NEGRO, RECIBIDA EN OBRA O ATORNILLADA. MEDIADA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ATC00100     0,373 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 14,45

TO01600      0,224 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 4,45

VOERN        1,000 m2  PLANCHA ACERO GALVANIZADO                                       71,00 71,00

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 18,90

Materiales ............................................................... 72,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.11 m2  PUERTA DE PERFILES Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO            

DE PUERTA METALICA DE  UNA HOJA ABATIBLE CON PERFILES  Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZA-
DO,SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE CARPINTERIA. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE
COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD  Y P.P. DE RECIBIDO Y PINTADO AL ESMALTE EN COLOR NEGRO PREVIA
IMPRIMACION, COLOCACION, SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUE-
RA DEL CERCO.

TO01600      0,075 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 1,49

TP00100      0,127 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,40

KA01300      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA 73,76 73,76

KW01200      0,400 u   CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                                21,94 8,78

KW01700      0,600 u   CIERRE AUTOMÁTICO                                               38,23 22,94

RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 2,60

Mano de obra .......................................................... 3,89

Materiales ............................................................... 108,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 18 VIDRIOS                                                         
18.01 m2  ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4+12+6 mm     

Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 Y 6 mm de espesor, cámara de aire
deshidratado de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y  doble sellado perimetral, colocado con perfil conti-
nuo, bajo emisiv o U=1,6 W/m2K,  incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de junquillos; construido
según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada.GG STADIP PROTECT ARENA C®, al ser un
v idrio laminado, cumple con la norma UNE- EN14449. Está certificado hasta 1B1 según la norma UNE-EN12600
(prueba del péndulo). Se puede ex igir la documentación referente al marcado CE del producto.RA

TO01700      0,232 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               19,85 4,61

VL03900      1,000 m2  DOBLE LUNA INCOLORA 4 mm                                        14,00 14,00

VW01500      4,000 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,40 1,60

VL04500      1,000 m2  DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm               16,00 16,00

Mano de obra .......................................................... 4,61

Materiales ............................................................... 31,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,21

18.02 m2  ACRIST. TERMOACUSTICO  LAMR. SEG. 2 L 6 mm+8+4. But. TRASP      

Acristalamiento termoacustico laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor,
unidas por una lámina de butiral de poliv inilo transparente, GG STADIP PROTECT ARENA C o similar, que cumpla
con la norma UNE- EN14449.  certificado 1B1 según la norma UNE-EN12600 (prueba del péndulo). cámara de aire
deshidratado de 8 mm, y  una luna pulida incoloras de 4 mm de espesor, perfil metálico separador, desecante y
doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de jun-
quillos; construido según instrucciones del fabricante.Con U=1,6 W/m2K.  Medida la superficie acristalada.

TO01700      0,788 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               19,85 15,64

VL01000      1,000 m2  LAMR. SEG. 3 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm C/2 LAM. BUT. INC.  50,00 50,00

VW01500      3,000 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,40 1,20

Mano de obra .......................................................... 15,64

Materiales ............................................................... 51,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 19 PINTURAS                                                        
19.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  v erticales de ladrillo, y eso o cemento,formada por: lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nuev a mano de fondo y  dos manos de acabado. Medida la super-
ficie ejecutada.

TO01000      0,082 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,85 1,63

PP00100      0,450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,70 0,77

PW00300      0,350 kg  SELLADORA                                                       3,00 1,05

WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,06

Mano de obra .......................................................... 1,63

Materiales ............................................................... 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

19.02 m2  PINTURA ESMALTE CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION          

DE PINTURA AL ESMALTE CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION,  SOBRE CERRAJERIA DE
FUNDICION DE HIERRO O METALICA, FORMADA POR RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, MANO DE IMPRI-
MACION ESPECIFICA SOBRE GALVANIZADO, ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA.

TO01000      0,190 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,85 3,77

PE00400      0,125 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               17,00 2,13

PI00300      0,125 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 0,54

PW00100      0,060 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,09

WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,06

Mano de obra .......................................................... 3,77

Materiales ............................................................... 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 20 TELECOMUNICACIONES                                              
20.01 UD  telecomunicaciones                                              

Sin descomposición

Materiales ............................................................... 12.834,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.834,56
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 21 VARIOS                                                          
21.01 u   ASCENSOR , 8 PERS. 1M/SEG. 5 PAR.                               

Ascensor 5 paradas, sin cuarto de maquinaria y  con motor de frecuencia v ariable, v elocidad nominal 1 m/seg,
carga nominal 600 Kg., número máx imo 8 personas, máquina VTR tracción v ertical por adherencia, chasis metáli-
co, camarín, guías, cable tracción, sistemas de seguridad, puertas automáticas en plantas pintadas y  telescópicas
acero inox idable en cabina, cabina dimensiones 1100x 1400x 2200 mm. suelo con terminación en granito, acaba-
dos plástico laminado, medio espejo, rodapié, pasamano, maniobra colectiv a en bajada, indicador posicional, pul-
sador de llamada y  luz de ocupado en cada planta. Incluso toma de corriente, punto de luz por planta y  conex ión
telefónica en cabina. Instalado según NTE/ITA e instrucciones del instalador y  normativ a europea. Medida unidad
funcionando

ATC00100     29,196 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1.131,35

ATC00400     145,978 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

33,17 4.842,09

IM02131      1,000 m   EQUIPO IMCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m
POR PLANTA)    

88,00 88,00

IM02138      4,000 u   EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT.
0,80 m          

523,43 2.093,72

IM02160      1,000 u   EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 625 Kg 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m
REC.     

10.612,00 10.612,00

WW00300      100,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 55,00

WW00400      100,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 30,00

Mano de obra .......................................................... 5.973,44

Materiales ............................................................... 12.878,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.852,16

21.02 u   BUZON PARA CORRESPONDENCIA                                      

DE BUZON PARA RECOGIDA DE CORRESPONDENCIA DE CHAPA METALICA INTEGRADO EN EL PANELADO
DEL PORTAL, INCLUSO CERRADURA,LLAVE, HERRAJES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILE-
RIA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

TO02100      0,408 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 8,10

DW00100      1,000 u   BUZÓN CARTERÍA                                                  7,59 7,59

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 8,10

Materiales ............................................................... 8,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,54

21.03 u   ROTULO DE VIVIENDA,CON PLACA DE PVC                             

DE ROTULO DENOMINADOR DE VIVIENDA, CON PLACA DE PVC, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCA-
CION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO02100      0,292 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 5,80

DW01500      1,000 u   ROTULO DENOMINADOR DE PISO                                      2,11 2,11

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,80

Materiales ............................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

21.04 u   ROTULO DE PLANTA EN PLACA DE PVC                                

DE ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA EN PLACA DE PVC., INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,COLOCA-
CION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO02100      0,292 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 5,80

DW01500      1,000 u   ROTULO DENOMINADOR DE PISO                                      2,11 2,11

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,80

Materiales ............................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.05 u   ROTULO DE EDIFICIO EN PLACA DE PVC                              

DE ROTULO DENOMINADOR DE  DISTINTAS DEPENDENCIAS EN PLACA DE PVC., INCLUSO PEQUEÑO MA-
TERIAL,COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO02100      0,292 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 5,80

DW01500      1,000 u   ROTULO DENOMINADOR DE PISO                                      2,11 2,11

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,80

Materiales ............................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

21.06 u   REJILLA DE ALUMINIO CON LAMAS FIJAS DE 35X10CM                  

REJILLA DE VENTILACION DE ALUMINIO de 35x 10 cm PARA UTILIZACION DE GAS EN COCINA DE ACUER-
DO CON LAS NORMAS OM/29-III-74. INCLUSO APERTURA DE HUECO, TOTALMENTE COLOCADA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100     0,292 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 11,32

KW00200      1,000 u   REJILLA METALICA L/FIJAS C/MARCO                                11,04 11,04

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 11,32

Materiales ............................................................... 11,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,96

21.07 u   REPARACIÓN DE CALLE Y ACERADO PERIMETRAL                        

P.A. Reparación de calle perimetral al solar, consistente en el lev antamiento y  posterior colocación de 6 ml de bor-
dillo, ampliación del acerado en 3 m2 y  reparación del aglomerado de la carretera. Se mov erá igualmente un im-
bornal afectado con el consiguiente, lev antado, colocación y  conex ión de los conductos afectados. Se incluirá en
esta partida la reparación dela cerado perimetral al edificio afectado por las obras o en un estado deficiente al finali-
zar las mismas.

ATC00100     18,684 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 724,01

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

AGM00100     0,012 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      119,64 1,44

CH04120      0,202 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 11,00

UP00700      1,000 m   BORDILLO DE HORMIGÓN ACANALADO 65x 35 cm                      6,64 6,64

Mano de obra .......................................................... 724,01

Materiales ............................................................... 19,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 743,69

21.08 u   LIMPIEZA PARA ENTREGA                                           

Limpieza final de v iv iendas, para entrega a propietarios, incluso p.p de zonas comunes

TP00100      5,839 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 110,36

Mano de obra .......................................................... 110,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,36

21.09 m   BANCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                  

BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 0,5 M DE ANCHO Y 0,5 DE ALTURA.

ATC00200     0,175 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 5,78

TP00100      0,304 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 5,75

CH04120      0,117 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 6,37

UU00300      1,000 u   BANCO INTEMPERIE,                                               190,03 190,03

Mano de obra .......................................................... 11,53

Materiales ............................................................... 196,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.10 m2  JARDINERA PREFEBRICADA DE HORMIGÓN                              

JARDINERA DE GORMIGÓN PREFABRICADO, CON ALTURA DEFINIDAS EN PLANOS, QUE VAN DESDE LOS
0,2 A LOS 0,55M. IMPERMEABILIZADAS INTERIORMENTE MEDIANTE FIBRA DE VIDRIO PROTEGIDA. INCLU-
SO RELLENO DE LECHO DE GRAVA Y TIERRA VEGETAL.

ATC00200     2,219 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

33,01 73,25

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

989843N      1,000 U   JARDINERA IMPERMEABILIZADA                                      270,00 270,00

UJ01800      0,024 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,37 0,20

Mano de obra .......................................................... 73,25

Materiales ............................................................... 270,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,05

Página 74

Pa
g.

 1
28

 d
e 

14
3

VI
SA

DO
 E

ST
AT

UT
AR

IO
12

/0
4/

20
19

 - 
Nº

 E
xp

te
 2

01
6/

00
42

66
/0

03
CO

LE
G

IO
 D

E 
AR

Q
UI

TE
CT

O
S 

DE
 M

ÁL
AG

A

El
 p

re
se

nt
e 

vis
ad

o 
ac

re
di

ta
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s:

-L
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ilit

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

l d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

-L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

ció
n 

do
cu

m
en

ta
l s

eg
ún

 n
or

m
at

iva
 a

pl
ica

bl
e

RI
VA

S 
RO

DR
IG

UE
Z,

 A
NG

EL
 J

AI
M

E
SO

CI
ED

AD
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S 
DE

 M
AL

AG
A

8 
VI

VI
EN

DA
S

29
01

0 
- M

AL
AG

A



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 22 GESTION DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 22.01 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO         
22.01.01 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y  10 km, incluso carga
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

ME00300      0,018 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,43

MK00100      0,135 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 3,46

Maquinaria .............................................................. 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

SUBCAPÍTULO 22.02 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           
22.02.01 ud  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           

Retirada de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización, formada por: transporte interior, car-
ga, transporte a planta mas prox ima, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

AER00100     0,900 m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m         

2,58 2,32

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                12,50 12,50

ME00300      0,018 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,43

MK00100      0,090 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,30

Maquinaria .............................................................. 5,05

Materiales ............................................................... 12,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 23 PLAN DE CONTROL                                                 
23.01     CONTROL OBLIGATORIO                                             

Unidad de control de calidad según EHE y  Código técnico. Para ex cav ación, cimentación y  estructura, instalacio-
nes y  resto de las unidades de control obligatorio.

39374        1,000 UD  PLAN DE CONTROL                                                 6.987,22 6.987,22

Otros...................................................................... 6.987,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.987,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD                                               
24.01 u   DESGLOSE DE MEDICIONES EN ANEXO CORRESPONDIENTE                 

87877        1,000 UD  MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD                                       9.000,50 9.000,50

Otros...................................................................... 9.000,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.000,50
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02000010    M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350                                  

Mortero 1:3 de cemento (PUZ-350)y arena, con aditivo hidrófugo, en interior de arquetas.

O01O00008    1,339 H.  Peón ordinario                                                  6,75 9,04

T00CQ1010    0,440 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A)                                    60,57 26,65

T00CA0009    0,980 M³. Arena lav ada                                                    6,63 6,50

T00CG0000    0,260 M³. Agua(Uso industrial)                                            0,51 0,13

Q03H00020    0,279 H.  Hormigonera 250 L                                               2,48 0,69

%0000.003    3,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     43,00 1,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

AER00100     m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m         

Transporte interior mecánico de residuos mixtos a 100 m.

ME00400      0,015 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 0,52

MK00300      0,099 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                            3,65 0,36

TP00100      0,090 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AGL00100     m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            

Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100      2,947 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 55,70

GC00200      0,515 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 47,66

GW00100      0,891 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AGL00200     m3  LECHADA DE CAL AÉREA CL 90                                      

Lechada de cal aérea CL 90, confeccionada a mano, según UNE-EN 459-1:2002.

TP00100      5,276 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 99,72

GK00300      0,309 t   CAL VIVA                                                        174,61 53,95

GW00100      0,876 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 154,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

AGL80500     m3  LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R                      

Lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100      3,681 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 69,57

GC00100      0,515 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        246,40 126,90

GW00100      0,891 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 196,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AGM00100     m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,202 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 22,72

AA00200      0,700 m3  ARENA FINA                                                      12,92 9,04

GC00200      0,948 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 87,73

GW00100      0,278 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AGM00200     m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                  

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      0,667 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 12,61

AA00300      1,004 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 10,10

GC00200      0,453 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 41,92

GW00100      0,268 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AGM00300     m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                  

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M10 (1:4), con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,053 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 19,90

AA00300      1,061 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 10,67

GC00200      0,361 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 33,41

GW00100      0,268 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      0,427 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 8,07

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 11,09

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 23,88

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

3948747      0,200 t   CAL                                                             0,30 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

AGM00600     m3  MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N                 

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M2,5 (1:8), con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,291 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 24,40

AA00300      1,174 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 11,81

GC00200      0,196 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 18,14

GW00100      0,258 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AGM00800     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.          

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-
sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      0,532 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 10,05

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 11,09

GA00200      1,288 l   PLASTIFICANTE                                                   1,26 1,62

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 23,88

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AGM01600     m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL          

Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,078 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 20,37

AA00300      1,380 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 13,88

GC00200      0,380 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 35,17

GK00100      0,190 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                            145,50 27,65

GW00100      0,200 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

AGP00100     m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               

Pasta de escayola E-30 envasada, confeccionada a mano.

TP00100      6,733 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 127,25

GE00100      0,814 t   ESCAYOLA E-30 ENVASADA                                          71,17 57,93

GW00100      0,721 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 185,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AGY00100     m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          

Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000.

TP00100      1,780 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 33,64

GW00100      0,618 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,34

GY00200      0,876 t   YESO NEGRO YG                                                   61,66 54,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AGY00200     m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         

Pasta de yeso blanco YF, confeccionadaa mano, según UNE-EN 13279-1:2000.

TP00100      3,063 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 57,89

GW00100      0,618 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,34

GY00100      0,876 t   YESO BLANCO YF                                                  66,39 58,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ATC00100     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y  peón especial.

TO00100      1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 19,85

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 18,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ATC00200     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y  peón especial.

TO02200      0,863 h   OFICIAL 2ª                                                      19,35 16,70

TP00100      0,863 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 16,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

ATC00400     h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          

Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y  ayudante especialista.

TA00200      0,853 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 16,24

TO02000      0,853 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,85 16,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Página 3

Pa
g.

 1
34

 d
e 

14
3

VI
SA

DO
 E

ST
AT

UT
AR

IO
12

/0
4/

20
19

 - 
Nº

 E
xp

te
 2

01
6/

00
42

66
/0

03
CO

LE
G

IO
 D

E 
AR

Q
UI

TE
CT

O
S 

DE
 M

ÁL
AG

A

El
 p

re
se

nt
e 

vis
ad

o 
ac

re
di

ta
 e

xp
re

sa
m

en
te

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s:

-L
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ilit

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

l d
el

 a
rq

ui
te

ct
o 

au
to

r d
el

 tr
ab

aj
o

-L
a 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 y
 c

or
re

ció
n 

do
cu

m
en

ta
l s

eg
ún

 n
or

m
at

iva
 a

pl
ica

bl
e

RI
VA

S 
RO

DR
IG

UE
Z,

 A
NG

EL
 J

AI
M

E
SO

CI
ED

AD
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S 
DE

 M
AL

AG
A

8 
VI

VI
EN

DA
S

29
01

0 
- M

AL
AG

A



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

08NOW90001  4,000 l   FLUIDO CALOPORTADOR PARA CIR. CAPTADOR SOLAR                    7,46 29,84

Grupo 08.............................. 29,84

34347        8,000 u   CASONETO METALICO                                               23,00 184,00

3435FTR      24,000 u   REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 200x 100 mm                      11,00 264,00

34837U       16.385,720 u   PORCELANICO RECTIFICADO                                         0,30 4.915,72

3489384N     1,000 u   VALVULA REGULACION CAUDAL                                       19,02 19,02

Grupo 34.............................. 5.382,74

371N1        8,080 m   TUBO ACERO INOX AISI-304 22X7                                   9,00 72,72

3747UUN      161,600 m   TUBO ACERO INOX AISI-304 22X7                                   7,00 1.131,20

Grupo 37.............................. 1.203,92

39374        1,000 UD  PLAN DE CONTROL                                                 6.987,22 6.987,22

3948747      8,895 t   CAL                                                             0,30 2,67

3984374      4,000 u   PUERTA REGISTRO RF                                              35,00 140,00

Grupo 39.............................. 7.129,89

834774       4,000 u   PLATO DUCHA FIBRA VIDRIO                                        85,00 340,00

834873U      1,000 UD  telecomunicaciones                                              12.834,56 12.834,56

837483N      5,050 M   COLECTOR I+R                                                    31,53 159,23

838473       110,791 m   ALFÉIZAR HORMIGON POLÍMERO C/GOTERÓN                            10,00 1.107,91

Grupo 83.............................. 14.441,70

87348N       4,000 u   VALVULA RETENCION                                               7,00 28,00

8739N        20,000 u   VALVULA DE ESFERA ACERO INOX 3/4''                              9,00 180,00

8740N        3,000 u   VALVULA DE ESFERA ACERO INOX 2''                                12,00 36,00

8741N        2,000 u   VALVULA DE ESFERA ACERO INOX 1-1/2''                            13,00 26,00

87877        1,000 UD  MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD                                       9.000,50 9.000,50

Grupo 87.............................. 9.270,50

9384948      1,000 u   TAPA FUNDICIÓN ARQUETA A1                                       50,00 50,00

9389843M     8,000 u   GRUPO HIDRAULICO KIT SOLAR UNIVERSAL                            85,00 680,00

Grupo 93.............................. 730,00

989843N      3,820 U   JARDINERA IMPERMEABILIZADA                                      270,00 1.031,40

Grupo 98.............................. 1.031,40

AA00200      14,645 m3  ARENA FINA                                                      12,92 189,21

AA00300      126,979 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 1.277,40

Grupo AA............................. 1.466,61

AG00200      5,788 m3  GRAVA DIÁM. 16/32 mm                                            11,12 64,36

AG00700      1,035 m3  GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm                                         11,50 11,90

Grupo AG............................. 76,26

AW00100      53,448 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              9,53 509,36

Grupo AW............................ 509,36

CA00220      15.399,467 kg  ACERO B 400 S                                                   0,68 10.471,64

CA00320      9.258,748 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 7.499,59

CA00620      1.201,609 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                        0,93 1.117,50

CA01600      3,500 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                       0,74 2,59

CA01700      72,612 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,23 89,31

CA02200      168,000 m   ANGULAR AC. GALVANIZADO 40X40X4 mm                              3,30 554,40

Grupo CA............................. 19.735,02

CB00200      3.834,226 u   BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR                               1,53 5.866,37

Grupo CB............................. 5.866,37

CE00200      11,319 u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          20,82 235,66

CE80000      3,436 u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)               7,10 24,40

Grupo CE............................. 260,06

CH02910      103,546 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                           59,53 6.164,09

CH02920      30,585 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 1.843,03
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CH04020      18,336 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 1.038,35

CH04120      18,315 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 997,25

CH80020      299,300 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           65,19 19.511,35

Grupo CH............................. 29.554,07

CM00200      3,298 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         195,18 643,61

CM00300      6,145 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1.386,48

CM00500      34,362 u   PANEL METÁLICO 50x 300 cm                                        70,92 2.436,96

CM00600      72,825 u   PANEL METÁLICO 50x 50 cm                                         12,36 900,11

CM00900      178,640 m2  TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO                                    3,50 625,24

Grupo CM ............................ 5.992,41

CW00600      180,643 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 310,71

Grupo CW............................ 310,71

DW00100      11,000 u   BUZÓN CARTERÍA                                                  7,59 83,49

DW01500      20,000 u   ROTULO DENOMINADOR DE PISO                                      2,11 42,20

Grupo DW............................ 125,69

ER00100      14,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                12,50 175,00

Grupo ER............................. 175,00

FB00500      317,980 u   BLOQUE HORMIGÓN 40x 20x 12 cm                                     0,60 190,79

Grupo FB............................. 190,79

FL00500      1,760 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     61,71 108,58

FL01100      5,481 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x 11,5x 5 cm          136,51 748,21

FL01300      63,076 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x 11,5x 5 cm     73,92 4.662,58

FL80190      2,566 mu  LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x 11,5x 7 cm                          98,97 253,98

Grupo FL ............................. 5.773,34

FP00500      764,883 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x 600 mm 2,50 1.912,21

FP00600      1.044,624 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x 600 mm 3,06 3.196,55

FP0120001    728,460 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 19 mm                                 4,16 3.030,39

FP0120002    1.419,160 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 19 mm                                 4,16 5.903,71

FP0120003    570,600 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm RESISTENTE HUMEDAD              4,16 2.373,70

FP01800      1.378,672 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO                    1,12 1.544,11

Grupo FP............................. 17.960,66

GA00200      29,482 l   PLASTIFICANTE                                                   1,26 37,15

Grupo GA............................. 37,15

GC00100      0,684 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        246,40 168,55

GC00200      32,886 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 3.043,27

Grupo GC............................. 3.211,82

GE00100      0,109 t   ESCAYOLA E-30 ENVASADA                                          71,17 7,76

Grupo GE............................. 7,76

GK00100      0,787 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                             145,50 114,44

GK00300      0,025 t   CAL VIVA                                                        174,61 4,29

Grupo GK............................. 118,73

GP00100      1.545,690 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 340,05

GP00300      285,250 m2  PASTA NIVELADORA                                                1,55 442,14

Grupo GP............................. 782,19

GW00100      49,594 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 27,28

Grupo GW............................ 27,28

GY00100      1,855 t   YESO BLANCO YF                                                  66,39 123,18

GY00200      6,298 t   YESO NEGRO YG                                                   61,66 388,32

Grupo GY............................. 511,50

IC09800      15,624 u   BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.           3,44 53,75

IC16900      24,000 m   CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 250 mm DIÁM. AISL. INTERM.     45,00 1.080,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

IC25400      74,400 m   CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.                    11,00 818,40

IC26300      84,000 m2  CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 mm DE ESPESOR             11,00 924,00

IC29000      2,000 u   E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 500 mm 5,5 CV 16000 m3/h 30 mm.c.a. 490,00 980,00

IC80800      8,000 u   CONDUCTO DE EVACUACIÓN SPIROFLEX                                6,97 55,76

Grupo IC.............................. 3.911,91

IDIUR        67,000 m   PERFIL HIDROEXPANSIVO                                           0,60 40,20

Grupo ID.............................. 40,20

IE01400      83,000 u   BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                     3,11 258,13

IE01600      24,000 u   BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL                     4,21 101,04

IE01700      8,000 u   BASE ENCHUFE II+T 25 A C/PLACA                                  10,92 87,36

IE01900      3.021,910 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 1.571,39

IE02000      2.881,200 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,83 2.391,40

IE02100      1.211,440 m   CABLE COBRE 1x 4 mm2 H07V-K                                      0,90 1.090,30

IE02200      1.578,920 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,10 1.736,81

IE02400      126,250 m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 H07V-K(AS)                                 3,67 463,34

IE02500      5,050 m   CABLE COBRE 1x 10 mm2 RZ1-K(AS)                                  3,58 18,08

IE02700      50,500 m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 RZ1-K(AS)                                  5,22 263,61

IE03100      90,900 m   CABLE COBRE 1x 35 mm2 RZ1-K(AS)                                  10,92 992,63

IE03800      18,860 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          5,78 109,01

IE03900      1,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT.                    4,82 4,82

IE04200      8,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT. E ICP              150,00 1.200,00

IE04700      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES      180,28 180,28

IE04800      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES      214,91 214,91

IE04950      1,000 u   CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA NIVEL MED. 1 CONTADOR                  102,49 102,49

IE05200      354,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 113,28

IE05293      2,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 25 A INTENSIDAD                                0,41 0,82

IE05600      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD                               6,31 18,93

IE05800      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 250 A INTENSIDAD AC-1                          12,98 38,94

IE05900      1,000 u   FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO                             2,77 2,77

IE07100      1,000 u   DESCONECTADOR FUSIBLES 4 POLOS Y 100 A                          104,73 104,73

IE07500      16,000 u   INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA                  9,43 150,88

IE07600      12,000 u   INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL                                    1,12 13,44

IE08400      8,000 u   INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA                         4,66 37,28

IE11000      113,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            1,78 201,14

IE11200      12,000 u   MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR                  51,48 617,76

IE11300      2,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              20,03 40,06

IE11500      8,000 u   PULSADOR                                                        1,51 12,08

IE11600      3,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 35,01

IE11800      1,000 u   TABLERO AISLANTE                                                7,47 7,47

IE11900      2.034,740 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                         0,16 325,56

IE12000      371,680 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm                         0,21 78,05

IE12100      268,660 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                         0,31 83,28

IE12200      303,000 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm                         0,44 133,32

IE12300      25,250 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm                         0,58 14,65

IE12500      189,250 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 153,29

IE13200      8,000 u   ZUMBADOR ANTIPARASITARIO                                        7,64 61,12

IE13475      6,500 u   ACOMETIDA ELECTRICA MT PARA CT S/NORMA                          500,00 3.250,00

IE15005      7,000 u   DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA                                 51,25 358,75

Grupo IE.............................. 16.638,21

IF01200      16,000 u   ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. MEDIA                   9,00 144,00

IF02700      4,080 u   BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,40 m                   30,00 122,40

IF04800      8,160 u   BIDÉ DE PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA                        22,00 179,52

IF05400      52,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm                                  6,73 349,96

IF05900      8,000 u   CALENTADOR A GAS PRESIÓN NORMAL                                 101,07 808,56

IF06250      1,000 u   BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 20 CONTADORES DIVIS. AGUA    229,39 229,39

IF06270      20,000 u   VÁLVULA ENTRADA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm ORIENTABLE       10,45 209,00

IF06271      20,000 u   VÁLVULA SALIDA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm                   7,10 142,00

IF06275      20,000 u   TUBO FLEXIBLE DE 3/4"X 50 cm                                    5,55 111,00

IF06278      2,000 u   PLACA IDENTIFICACION                                            11,25 22,50

IF07100      1,000 u   CONTADOR GENERAL 50 mm                                          527,04 527,04
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

IF07600      8,000 u   DEFLECTOR                                                       3,07 24,56

IF07900      4,000 u   DESAGUE BAÑERA 1 1/4" C/REBOSADERO                              9,20 36,80

IF08100      4,000 u   DESAGUE DUCHA CON REJILLA                                       4,26 17,04

IF10102      16,000 u   EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 1ª CAL.                        15,00 240,00

IF10104      8,000 u   EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BIDÉ 1ª CAL.                          22,00 176,00

IF10106      4,000 u   EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BAÑO-DUCHA 1ª CAL.                    25,00 100,00

IF12500      1,000 u   GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2"                             191,94 191,94

IF12900      2,000 u   GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.                   45,00 90,00

IF13500      16,000 u   GRIFO LAVADORA/LAVAVAJILLAS DE 1ª CAL.                          14,59 233,44

IF14300      4,000 u   GRIFO TEMPORIZADO DUCHA PULSADOR DE PIE                         21,00 84,00

IF15700      16,320 u   INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE CAL. MEDIA                     50,00 816,00

IF16700      24,000 u   JUEGO DE RAMALILLOS                                             3,86 92,64

IF16800      16,000 u   JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE                                4,35 69,60

IF17200      24,000 u   JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA                    3,05 73,20

IF20500      16,320 u   LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m CAL. MEDIA                  23,00 375,36

IF22600      64,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 275,84

IF22700      16,000 m   MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm                                      13,49 215,84

IF23700      16,320 u   PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA                       9,00 146,88

IF24300      1,000 u   PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x 0,70 m                           62,95 62,95

IF24800      32,000 u   REJILLA DE ALUMINIO                                             1,92 61,44

IF25100      44,000 u   SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm                            2,66 117,04

IF26400      52,000 u   TAPA LATÓN ROSCADA                                              4,00 208,00

IF27400      5,000 m   TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"                                 10,96 54,80

IF28300      202,000 m   TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm                                       7,94 1.603,88

IF28802      1,010 m   TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 18 mm x  1mm ESP. FUNDA RES. EXT       31,53 31,85

IF29000      52,116 m   TUBO PVC DIÁM. 32x 2,4 mm                                        1,10 57,33

IF2900011    39,488 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 3 mm                                          1,10 43,44

IF29100      105,444 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 1,9 mm                                        1,40 147,62

IF29200      24,240 m   TUBO PVC DIÁM. 50x 2,4 mm                                        1,80 43,63

IF2920013    72,720 m   TUBO PVC DIÁM. 50x 3 mm                                          1,80 130,90

IF29900      10,000 u   VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)                       19,60 196,00

IF30000      2,000 u   VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)                           25,40 50,80

IF30650      3,000 u   VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)                       28,75 86,25

IF31300      6,000 u   VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)                       12,58 75,48

IF91650      1,000 u   ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 mm S/NORMAS                           790,28 790,28

IF92964      29,896 m   TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 50x 3,7 mm       3,05 91,18

IF92975      526,000 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm                        0,41 215,66

IF92978      29,896 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm                        1,06 31,69

IF93002      252,000 m   TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x 2 mm                               1,88 473,76

Grupo IF .............................. 10.678,48

IG00100      1,000 u   ARMARIO METÁLICO PARA UN CONTADOR G-4                           80,62 80,62

IG00120      1,000 u   BATERIA PARA 10 CONTADORES DE GAS NATURAL                       733,72 733,72

Grupo IG.............................. 814,34

IK00005      1,000 u   CAJA DE REGISTRO SUPERFICIAL 500x 500x 150mm IP55                 56,00 56,00

Grupo IK.............................. 56,00

IM02131      1,000 m   EQUIPO IMCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m POR PLANTA)    88,00 88,00

IM02138      4,000 u   EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80 m          523,43 2.093,72

IM02160      1,000 u   EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 625 Kg 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC.     10.612,00 10.612,00

IM03400      1,000 u   GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l ASP. DEP. 3.154,51 3.154,51

Grupo IM.............................. 15.948,23

IN001001N    1,000 u   VASO EXPANSION 80 LITROS                                        334,60 334,60

IN00240      1,000 u   INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 970 LITROS        940,00 940,00

IN00330      1,000 u   BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES, 4,8 BARS                    105,70 105,70

IN00340N     2,000 u   BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES                              159,00 318,00

IN00350      9,000 u   CENTRALITA SIST. SOLAR                                          75,00 675,00

IN00580      2,000 u   VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 1"                              67,10 134,20

IN00602      5,000 u   CAPTADOR SOL. PLANO HOR. ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 2,40 m2     420,00 2.100,00

INN121N      1,000 u   SEPARADOR CENTRIFUGO                                            29,00 29,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo IN.............................. 4.636,50

IP04000      7,000 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM. FLUORES. 1 HORA      65,87 461,09

IP05207      7,000 u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                    6,00 42,00

IP05208      2,000 u   ROTULO SIN SALIDA, DIM 420X297 MM                               14,25 28,50

IP05209      6,000 u   ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM                                 14,25 85,50

IP05212      3,000 u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   6,00 18,00

IP07300      2,000 u   EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B                     92,02 184,04

IP07800      6,000 u   EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B              31,13 186,78

Grupo IP.............................. 1.005,91

IV01010      1,000 u   ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 8 TOMAS                                32,68 32,68

IV02600      1,000 u   PLACA PORTERO ELÉCTRICO 8 PULSADORES                            91,12 91,12

IV03000      16,000 u   TELEFONO INTERIOR                                               12,00 192,00

Grupo IV.............................. 315,80

KA00100      424,732 kg  ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                             1,33 564,89

KA00200      275,800 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,24 341,99

KA00500      1.523,840 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO                       1,66 2.529,57

KA01000      20,160 m   PRECERCO CHAPA ACERO 1,5 mm ESPESOR                             2,74 55,24

KA01100      264,150 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO                 3,11 821,51

KA01300      4,100 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA              73,76 302,42

KA01400      2,880 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA           88,25 254,16

Grupo KA............................. 4.869,78

KL01300      3,700 m2  PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-III)                                   84,30 311,91

KL80320      84,350 m2  VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.                    170,00 14.339,50

Grupo KL............................. 14.651,41

KM00100      18,720 m   CERCO PINO FLANDES 18X30 mm                                     12,37 231,57

KM00300      176,555 m   CERCO PINO FLANDES 70X40 mm                                     6,07 1.071,69

KM00500      19,600 m   CERCO PINO FLANDES 90X50 mm                                     7,77 152,29

KM01600      13,280 m2  CHAPA OKUME 3 mm ESPESOR                                        4,78 63,48

KM02100      4,000 u   HOJA BLIND. DOS C. NERV. INT. 50 mm ESPESOR                     260,12 1.040,48

KM02800      53,321 u   HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm                                    29,30 1.562,29

KM03500      8,000 u   HOJA VIDRIERA OKUME 35 mm                                       43,02 344,16

KM04200      211,240 m   LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                    2,91 614,71

KM04700      19,200 m   LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm                                    7,07 135,74

KM04800      24,920 m   LISTÓN PINO 50X25 mm                                            1,05 26,17

KM05100      0,087 m3  MADERA PINO FLANDES                                             376,20 32,67

KM07400      331,960 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                1,44 478,02

KM07500      40,000 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm                                1,61 64,40

Grupo KM ............................ 5.817,67

KS01800      5,880 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR                     57,78 339,75

Grupo KS............................. 339,75

KW00200      16,000 u   REJILLA METALICA L/FIJAS C/MARCO                                11,04 176,64

KW00500      20,000 u   BISAGRA LATÓN PALA ANCHA                                        10,02 200,40

KW00600      16,000 u   BULONES FIJOS ACERO                                             2,97 47,52

KW01000      16,452 u   AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD                                 3,50 57,58

KW01200      2,792 u   CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                                21,94 61,26

KW01400      8,226 u   CERRADURA LLAVE PLANA                                           7,88 64,82

KW01600      4,000 u   CERRADURA SEG. 5 ANCL. MOV. C/PICAP. DE RESBALÓN                119,32 477,28

KW01700      2,460 u   CIERRE AUTOMÁTICO                                               38,23 94,05

KW02500      31,200 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             8,20 255,84

KW02900      4,000 u   MIRILLA PANORÁMICA LATÓN                                        4,49 17,96

KW03100      16,452 u   PASADOR EMBUTIDO                                                2,29 37,68

KW03200      104,213 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          2,70 281,38

KW03500      17,920 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           2,94 52,68

KW03600      9,280 u   PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA                                 4,49 41,67

KW04200      9,280 u   SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                   25,19 233,76

KW04800      720,000 m   CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES                         1,19 856,80
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo KW............................ 2.957,31

MB00200      11,259 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 628,72

Grupo MB ............................ 628,72

MC00100      161,994 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 1.028,66

MC00200      9,541 h   COMPRESOR PARA PROYECTAR                                        2,67 25,47

Grupo MC ............................ 1.054,13

ME00300      16,739 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 399,57

ME00400      16,342 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 571,65

Grupo ME............................. 971,22

MK00100      35,056 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 897,43

MK00200      0,935 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 28,34

MK00300      1,247 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             3,65 4,55

Grupo MK ............................ 930,32

MR00200      2,595 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 7,81

MR00400      10,601 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 246,78

Grupo MR ............................ 254,59

MV00100      156,883 h   VIBRADOR                                                        1,51 236,89

Grupo MV............................. 236,89

O01O00008    0,013 H.  Peón ordinario                                                  6,75 0,09

O03G00001    0,328 H.  Oficial 1ª gasista                                              19,00 6,23

O03G00002    0,328 H.  Ay udante gasista                                                17,50 5,74

Grupo O0............................. 12,06

P16BB205     9,000 ud  Lumin. est. dif.acrílic. cuad.2x 18 W. AF                        21,00 189,00

P16BB320     3,000 ud  Lumin.DECORATIVA. 2x 18 W. AF                                    225,85 677,55

P16BB340     16,000 ud  Lumin. estanca alto rendimi. 2x 22 W. HF                         4,00 64,00

P16CC050     18,000 ud  Lámp.flu.compa.2G11 18 W.                                       2,30 41,40

P16CC100     38,000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                             1,50 57,00

P17DL050     1,000 ud  Depósito PRFV. 1.000 l.                                         700,00 700,00

Grupo P1.............................. 1.728,95

PE00400      0,719 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               17,00 12,22

Grupo PE............................. 12,22

PI00300      0,719 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 3,08

Grupo PI .............................. 3,08

PP00100      1.029,384 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,70 1.749,95

Grupo PP............................. 1.749,95

PW00100      0,345 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,51

PW00300      800,632 kg  SELLADORA                                                       3,00 2.401,90

Grupo PW ............................ 2.402,41

Q03H00020    0,003 H.  Hormigonera 250 L                                               2,48 0,01

Grupo Q0............................. 0,01

QW00100      2,850 m3  HORMIGÓN CELULAR                                                37,87 107,93

QW00700      5,003 m3  POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD      182,25 911,71

QW00800      206,195 m2  TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                              0,90 185,58

QW01000      183,425 m2  TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                       0,73 133,90

Grupo QW............................ 1.339,11

RE334        3.360,245 u   BALDOSA GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE                         2,35 7.896,58

Grupo RE............................. 7.896,58

RL01100      12,460 m2  TABLERO AGLOMERADO REVESTIDO EMBERO 20 mm                       7,22 89,96

Grupo RL............................. 89,96

RS006001N    1.020,000 u   BALDOSA PORCELANICA ANTIDESLIZANTE                              0,20 204,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

RS03600      464,422 m2  BALDOSA TERRAZO 40x 40 cm MICROGRANO                             9,24 4.291,26

RS06800      19,680 m   SEPARADOR DE LATÓN PARA PAVIMENTOS                              1,43 28,14

RS08400      446,560 m2  PULIDO SOLERÍA                                                  2,92 1.303,96

Grupo RS............................. 5.827,36

RT01500      147,670 m2  PLACA ESCAYOLA LISA                                             3,85 568,53

RT03001      1.855,140 m   LAMA ALUMINIO 100 mm COLOR                                      2,95 5.472,66

RT04000      185,514 m2  ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS                       3,50 649,30

RT94005      1,000 u   DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO                                     1.396,60 1.396,60

Grupo RT............................. 8.087,09

RW01900      319,918 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 415,89

Grupo RW............................ 415,89

SA00600      2,050 m   CERCO ARQUETA PNL-50,5                                          4,89 10,02

SA00700      0,360 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                               28,22 10,16

SA0070011    1,800 m2  TAPA DE FUNDICION CON CERCO                                     28,22 50,80

Grupo SA............................. 70,98

SB00900      33,734 m   BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm                                        5,00 168,67

SB0110004    81,810 m   BAJANTE PVC DIÁM. 50 mm                                         3,60 294,52

SB011003     42,117 m   BAJANTE PVC DIÁM. 90 mm                                         3,90 164,26

Grupo SB............................. 627,44

SC0040003    42,430 m   TUBO PVC DIÁM. 63 mm 4 kg/cm2                                   1,98 84,01

SC00500      14,090 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  1,98 27,90

SC0060011    1,111 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  2,59 2,88

SC0060022    20,028 m   TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2                                   2,59 51,87

Grupo SC............................. 166,66

SS0020001    33,920 u   CANALETA PREFABRICADA HORM POLIMERO 150X160                     27,12 919,91

SS0020011    6,000 u   CAZOLETA SIFÓNICA EPDM DIÁM. 175 mm CON REJILLA PARAGRAVILLAS   27,12 162,72

SS0020012    2,000 u   CAZOLETA SIFÓNICA EPDM  DIÁM. 175 mm                            27,12 54,24

Grupo SS............................. 1.136,87

SW00300      3,000 u   CODO PVC. DIÁM. 125 mm                                          4,25 12,75

SW0050001    33,920 u   REJILLA  ENTRAMADA ACERO GALVANIZADO 1000X150                   9,88 335,13

SW01100      2,000 u   ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS                               680,72 1.361,44

Grupo SW ............................ 1.709,32

T00CA0009    0,010 M³. Arena lav ada                                                    6,63 0,06

T00CF3015    160,000 Kg. Acero Perfil UPN (precio medio)                                 0,48 76,80

T00CG0000    0,003 M³. Agua(Uso industrial)                                            0,51 0,00

T00CI0075    0,500 Ud. Tubo de silicona de 50 g.                                       2,57 1,29

T00CQ1010    0,004 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A)                                    60,57 0,27

T00PE0005    0,750 Kg. Esmalte                                                         3,35 2,51

Grupo T0.............................. 80,93

T18AG0106    0,300 Ml. Tubo acer.galv .2" DIN 2440 ST-35                                2,97 0,89

T18AN0008    2,400 Ml. Tub.ac.negro DIN-2440i/ac.1"                                    4,50 10,80

T18AN0011    31,000 Ml. Tub.ac.negro DIN-2440i/a.2"                                     9,30 288,30

T18AN0556    15,000 Ud. Abrazad.sujecc.y  taco 2"                                        1,91 28,65

T18CA1008    40,000 Ml. Tub.cobre rigid.i/acces.13/15                                   2,25 90,00

T18CA1011    32,000 Ml. Tub.cobre rigid.i/acces.16/18                                   2,70 86,40

T18CA1014    388,000 Ml. Tub.cobre rigid.i/acces.20/22                                   3,06 1.187,28

T18CZ0006    24,000 Ud. Codo cobre de 15 mm.                                            0,23 5,52

T18CZ0010    48,000 Ud. Codo cobre de 18 mm.                                            0,34 16,32

T18CZ0014    16,000 Ud. Codo cobre de 22 mm.                                            0,45 7,20

T18CZ0153    8,000 Ud. Te 22-18-15                                                     4,20 33,60

T18CZ0304    40,000 Ud. Abrazad.sujección 15                                            0,20 8,00

T18CZ0307    32,000 Ud. Abrazad.sujección 18                                            0,21 6,72

T18CZ0310    388,000 Ud. Abrazad.sujección 22                                            0,21 81,48

T18CZ0505    16,000 Ud. Racor 1/2"-15                                                   0,34 5,44

T18CZ0508    32,000 Ud. Racor 3/4"-22                                                   0,58 18,56
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo T1.............................. 1.875,16

T26E00008    8,000 Ud. Válv .de esfera 3/4"                                             3,20 25,60

T26L00045    8,000 Ud. Llav e corte caldera 1/2"                                        2,75 22,00

T26L00046    8,000 Ud. Llav e corte caldera 3/4"                                        4,12 32,96

T28E00100    8,000 Ud. Rgdor.abonado                                                   24,87 198,96

T28Z00001    8,000 Ud. Prueba instalaciones Gas                                        23,97 191,76

T28Z00005    0,038 Lt. Imprimación Primer Densolen                                     7,76 0,29

T28Z00008    0,500 Ud. Rollo cinta Densolen S-40                                       8,04 4,02

T28Z00010    0,250 Ud. Rollo cinta Densolen R-20                                       7,07 1,77

T28Z00015    0,400 Ml. Malla señalizadora                                              0,30 0,12

T28Z00105    8,000 Ud. Cartel av isador de gas                                          3,22 25,76

Grupo T2.............................. 503,24

TA00100      32,624 h   AYUDANTE                                                        19,04 621,16

TA00200      452,111 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 8.608,19

Grupo TA ............................. 9.229,35

TO00100      1.404,392 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 27.877,18

TO00200      359,856 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               19,85 7.143,13

TO00300      39,908 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                19,85 792,16

TO00400      205,067 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               19,85 4.070,57

TO00500      74,571 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              19,85 1.480,24

TO00600      776,468 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              19,85 15.412,90

TO00700      48,148 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,85 955,74

TO00900      394,603 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,85 7.832,86

TO01000      188,669 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,85 3.745,08

TO01100      238,641 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,85 4.737,01

TO01200      173,252 h   OF. 1ª YESERO                                                   19,85 3.439,06

TO01400      191,196 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    19,85 3.795,24

TO01500      332,338 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,85 6.596,90

TO01600      90,236 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 1.791,18

TO01700      33,821 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               19,85 671,35

TO01800      121,101 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 2.403,85

TO01900      560,030 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 11.116,59

TO02000      145,150 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,85 2.881,23

TO02100      668,976 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 13.279,18

TO02200      305,273 h   OFICIAL 2ª                                                      19,35 5.907,04

Grupo TO............................. 125.928,48

TP00100      2.918,352 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 55.156,86

Grupo TP.............................. 55.156,86

UA01000      2,000 u   TAPA INTERIOR Y CADENILLA                                       6,38 12,76

Grupo UA............................. 12,76

UE04600      5,050 m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 60 mm PARA COND. CABLES                0,91 4,60

UE05000      30,300 m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES               1,82 55,15

Grupo UE............................. 59,74

UJ01800      0,092 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,37 0,77

Grupo UJ............................. 0,77

UP00700      1,000 m   BORDILLO DE HORMIGÓN ACANALADO 65x 35 cm                         6,64 6,64

Grupo UP............................. 6,64

UU00300      4,000 u   BANCO INTEMPERIE,                                               190,03 760,12

UU01500      325,940 m2  MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                      2,25 733,37

UU02000      130,376 m   POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                          3,95 514,99

Grupo UU............................. 2.008,47

VL01000      19,520 m2  LAMR. SEG. 3 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm C/2 LAM. BUT. INC.          50,00 976,00

VL03900      79,480 m2  DOBLE LUNA INCOLORA 4 mm                                        14,00 1.112,72

VL04500      79,480 m2  DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm                     16,00 1.271,68
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8 VPO C/ZURBARAN MALAGA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo VL ............................. 3.360,40

VOERN        3,040 m2  PLANCHA ACERO GALVANIZADO                                       71,00 215,84

Grupo VO............................. 215,84

VW01500      376,480 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,40 150,59

Grupo VW ............................ 150,59

WW00300      8.788,423 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,55 4.833,63

WW00400      8.840,707 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 2.652,21

Grupo WW ........................... 7.485,84

XI00800      10,454 kg  IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                    1,60 16,73

XI01100      164,939 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 98,96

XI01800      202,146 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm               6,65 1.344,27

XI01800N     22,977 M2  LAMINA BITUM AUTOPROTEGIDA PIZARRA                              6,00 137,86

XI02500      67,670 m   OBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm                           0,84 56,84

XI02700      20,700 kg  PINTURA OXIASFALTO                                              1,64 33,95

Grupo XI.............................. 1.688,62

XT00900      362,590 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 28x 10 mm DIÁM. x  ESP.  0,80 290,07

XT1120002    994,880 m2  PANEL LANA MINERAL 48 mm                                        4,70 4.675,94

XT14000      0,414 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                   178,60 73,94

XT14300      10,601 m3  POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3                                   95,00 1.007,08

XT15000      25,075 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3                   75,00 1.880,64

Grupo XT............................. 7.927,66

Resumen

Mano de obra.................................................................. 188.369,59

Materiales ....................................................................... 256.082,37

Maquinaria ...................................................................... 4.100,06

Otros.............................................................................. 19.237,72

TOTAL ........................................................................... 467.637,44
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